



15/09/2017

SMLOUVA O DÍLO

Číslo:.....

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Městská část Praha – Klánovice,

se sídlem U Besedy 300, 190 14 Praha – Klánovice

zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., starostou MČ Praha – Klánovice

IČO: 00240 281

DIČ: CZ00240281

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

se sídlem: Praha 6, Břevnov, Radimova 622/38

zastoupený: Lubomírem Smažíkem, jednatelem společnosti

IČO: 27094359

DIČ: CZ27094359

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

registrace v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka C 95793

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je provedení stavby: „Přístavba mateřské školy“ na pozemku p.č. 95 a 97/1, V Žáčku 219, areál MŠ Klánovice, 190 14 Praha - Klánovice (dále jen dílo).

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení ze dne 4.1.2017-(dále jen nabídka).

II.

Vymezení díla

1. Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací, přijatou nabídkou zhotovitele a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele.

Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV., musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:
- a) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
 - b) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
 - c) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
 - d) provozní i komplexní vyzkoušení díla
 - e) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho protokolárního předání
 - f) případné škody na majetku objednatele, které budou dotčeny zhotovením díla, včetně škod způsobených subdodavateli zhotovitele

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Termín zahájení díla - nejpozději: předpoklad 01. – 02. .2017
2. Termín ukončení díla - nejpozději: 30. 06. 2017
3. Staveniště bude zhotoviteli předáno objednatelem do 5 dnů od podpisu smlouvy.
4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s podmínkami v zadávací dokumentaci termín plnění zakázky jednostranně prodloužit, aniž by tím byla dotčena ostatní ujednání obsažená v této smlouvě.
5. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Nastoupení vyšší moci nezavazuje objednatele povinností uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do této doby.
6. Místo plnění: p.č. 95 a 97/1 objektu MŠ V Žáčku 219, Praha - Klánovice.

IV.

Cenové ujednání a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (výkaz výměr), která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Nabídková cena se považuje za cenu konečnou, pevnou a neměnnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky (viz. článek II. odst. 4).
- 2.

Cena díla:

Cena bez DPH:	8.991.704,21 Kč
DPH 21%	1.888.257,88 Kč
Cena včetně DPH:	10.879.962,09 Kč

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna takto: po předání dokončeného díla bude na základě soupisu provedených prací vystavena konečná faktura. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a odešle objednateli nejpozději do 30 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla, včetně odstranění případných vad a nedodělků.
4. Konečná faktura bude vyhotovena ve dvou provedeních a doručena objednateli na jeho adresu. Doložena bude zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
5. Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
6. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků a musí obsahovat zákonné údaje zejména:
 - a. údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení
 - b. údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - c. rozsah a předmět plnění
 - d. evidenční číslo daňového dokladu
 - e. fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - f. datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - g. datum vystavení daňového dokladu
 - h. razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - i. číslo smlouvy
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
8. Tato zakázka je spolufinancována MŠMT programem 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky a formou účelové dotace MHMP.

V.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém termínu. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. VIII. této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím

- subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám.
5. Zhotovitel umístí ihned po podpisu smlouvy na pozemku oznámení o provádění prací s názvem své firmy, jménem odpovědného pracovníka a termínem realizace akce.
 6. Zhotovitel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole.
 7. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických předpisů na staveništi a je povinen dodržovat ustanovení vyhl. č. 48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění.
 8. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
 9. Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch (budou-li potřeba).
 10. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele.
 11. Zhotovitel na vyžádání umožní účast objednatele při výběru rozhodujících subdodavatelů zhotovitele. V těchto případech je zhotovitel oprávněn zadat práci subdodavateli jen po předchozím odsouhlasení objednatelem.
 12. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými ve výzvě a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.
 13. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací, v době provádění prací přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr). Pro případ tohoto porušení bude smluvně stanovená pokuta ve výši 1.000,-Kč za každý zjištěný případ. Bude i plně zodpovědná za řádné uzamykání budovy v průběhu prací a každý den po ukončení práce.
 14. Pracovníci zhotovitele se budou zdržovat pouze ve vymezeném prostoru staveniště.

VI.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit.
2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla.
4. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště do 5 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
5. Při předání staveniště dále objednatel předá zhotoviteli: příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních
6. Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele: přístup na staveniště a vymezení obvodu staveniště

VII.

Řízení stavby, stavební deník, technický dozor

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.
2. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
3. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce technického dozoru:
Technický dozor objednatele: bude upřesněno
5. Technický dozor objednatele:
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
 - b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
 - c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
 - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
 - e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
7. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

8. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
9. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

VIII.

Předání díla a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, a to minimálně 3 dny před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení svolat přejímací řízení.
2. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodou o termínech odstranění vad a nedodělků.
3. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí.
4. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatel, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy nedostatky odstraní. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - d) nastane vyšší moc uvedená v článku III. odst. 2. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 20 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 4. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1., 2. a 4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XII. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
10. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
11. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
12. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

X.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. VIII. této smlouvy ode dne předání díla bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla

- může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 20 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána.
 6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.
 7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
 8. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

XI.

Smluvní pokuty a náhrada škody

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - a) Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení. Max. však 100% z ceny díla.
 - b) Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý m² staveniště denně až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
 - c) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel (pokud nedodrží lhůtu stanovenou objednatelem v „protokolu o předání a převzetí“) smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení při odstraňování každé vady nebo nedodělku.
 - d) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku X. odst. 5. této smlouvy, tj. do 20 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu 0,1% z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení, za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení při jejím odstraňování.
 - e) Při prodlení objednatele s úhradou faktur ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení proti splatnosti.
 - f) Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. V., čl. VII. odst. 1,7 a 9 a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XII. této smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
3. Smluvní pokuty sjednané dle článku XI. této smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku, a to na účet objednatele.
4. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody

XII.

Ustanovení o doručování

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu: Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, 190 14 Praha 9 – Klánovice.
3. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XIII.

Ostatní ujednání

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škodu způsobenou stavební činností (pojistka z odpovědnosti za škodu) minimálně na výši plnění 10.000.000,- Kč.
5. Zhotovitel je dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedenou objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.


7. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
8. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. - starosta
- ve věcech technických: Martin Lukeš, odbor výstavby ÚMČ Praha-Klánovice

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smlouva se vyhotovuje v třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
6. Přílohy smlouvy: Cenová nabídka (výkaz výměr) dle článku IV. této smlouvy
Harmonogram prací

V Praze dne 3.5.2012




Za objednatele:

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.

starosta

V Praze dne 3.4.2012



Za zhotovitele:

jednatel

ACG-Real s. r. o.
89-80 Praha 6
CZ27094359
@acg-real.cz

ACG-Real s.r.o.

Pobočka Tábor: Kosova 2894, 390 02 Tábor

Sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha

www.acg-real.cz, e-mail: info@acg-real.cz



ACG-Real s.r.o.

Kosova 2894

390 02 Tábor

www.acg-real.cz

ACG-Real
Kosova 2894, 390 02 Tábor
IČ: 27004350 DIČ: C727004350
info@acg-real.cz



Jednička ve spolehlivosti a zajištění stavebních prací

ACG - Real s.r.o

IČ: 27004350 DIČ: C727004350

OBSAH NABÍDKY

1.	Krycí list nabídky	str. 1
2.	Kvalifikační předpoklady	str. 2
3.	Čestné prohlášení	str. 11
4.	Seznam statutárních orgánů	str. 20
5.	Nabídková cena, rozpočet	str. 21
6.	Vzorová smlouva	str. 91
7.	Seznam subdodavatelů	str. 102

Příloha č. 5 ZD

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Název zakázky:	Přístavba mateřské školy v Klánovicích
Název programu:	133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných ÚSC
Název projektu:	Přístavba mateřské školy v Klánovicích
Předmět zakázky:	Stavební práce

2. ZADAVATEL

Název:	Městská část Praha-Klánovice		
Sídlo:	U Besedy 300, Praha-Klánovice, 190 14		
IČ:	00240281		
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Karel Horníček, starosta		
Kontaktní osoba:	Martin Lapeš		
Telefon:		Datová schránka:	2u4aks8
Mobil:	776 637 077	E-mail:	lapes@tntconsulting.cz
Web:	http://www.praha-klanovice.cz/		

3. UCHAZEČ

Obchodní firma / název:	ACG-Real s.r.o.		
Sídlo:	Radimova 622/38, 169 00 Praha 6		
IČ:	27094359	DIČ:	CZ27094359
Osoba odpovědná jednat jménem uchazeče:	Lubomír Smažík		
Osoba odpovědná za realizaci zakázky:	Ing. Stanislav Pekárek		
Kontaktní osoba:	Martin Svoboda		
Telefon:		Datová schránka:	pz9nrzr
Mobil:	731 446 235	E-mail:	svoboda@acg-real.cz

4. NABÍDKOVÁ CENA

Nabídková cena bez DPH (v Kč):	8 991 704,21,-
Celkem DPH (v Kč):	1 888 257,88,-
Nabídková cena vč. DPH (v Kč):	10 879 962,09,-

5. DATUM, PODPIS, RAZÍTKO

Datum zpracování nabídky:	8.12.2106		
Podpis:		Razítko:	ACG-Real Posova 2094, 390 02 Tábor IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359 info@acg-real.cz www.acg-real.cz

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 12.10.2016

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

ACG-Real s.r.o.

1.2. Sídlo

Radimova 622/38

16900 Praha

Česká republika

1.3. IČO

27094359

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členu	Funkce ve statutárním orgánu
Serhij Molnar	jednatel
Lubomír Smažik	jednatel

Způsob jednání

Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele: k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.6. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Tábor	Projektová činnost ve výstavbě		17.03.2016	
Výpis z živnostenského rejstříku	Obecní úřad Dráhařice	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		16.01.2014	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Tábor	Výkon zeměměřických činností		17.03.2016	
Výpis z živnostenského rejstříku	Obecní úřad Dráhařice	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 1 za tabulkou	16.01.2014	

Pozn. 1

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 Výroba potravinářských a škrobářských výrobků
 Pěstítkové pálení
 Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
 Výroba hnojiv
 Výroba plastových a pryžových výrobků
 Výroba a zpracování skla
 Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 Broušení technického a šperkového kamene
 Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů

a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 Výroba strojů a zařízení
 Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 Stavba a výroba plavidel
 Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 Výroba a opravy čalounických výrobků
 Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 Výroba zdravotnických prostředků
 Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 Sklenářské práce, rámování a paspartování
 Zprostředkování obchodu a služeb
 Velkoobchod a maloobchod
 Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 Ubytovací služby
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 Pronájem a půjčování věcí movitých
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Projektování pozemkových úprav
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 Projektování elektrických zařízení
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 Testování, měření a analýzy
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 Fotografické služby
 Překladatelská a tlumočnická činnost
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 Poskytování technických služeb
 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 10.02.2014.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 28.04.2016.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 12.10.2016

Evidenční číslo: CP2016009335

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem **OUN 0524/2016**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Čítková Blanka**

V **Dražicích** dne **12.10. 2016**

Podpis



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **89832017-54757-161012104843**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Blanka Čítková**

Vystavil: **Obec Dražice**

Pracoviště: **Obec Dražice**

V Dražicích dne 12.10.2016



89832017-54757-161012104843



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Číslo pojistné smlouvy: 81870378-12

Česka pojišťovna a.s., Společná 75/16, 112 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45372976, DIČ: CZ699001233, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (název: "pojišťovna")

Pojistka

Provozujeme, že pojišťovna AČG - Real s.r.o., IČO: 27094359, Radimova 622/38, 160 00 Praha 6, Česká Republika má uzavřena pojistnou smlouvu č. 81870378-12.

Pojištění odpovědnosti

Opisováním osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na zdraví, zdraví majetku nebo jiné okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistná nebezpečí jsou skutečnost a události omezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VÚPNO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

15 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s azimutem rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluhodnotou

5000 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 28. 11. 2015 do 31. 11. 2016

Pojištění se sjednává s automatickou prodloužením.

Pojištění poskytuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 15. 6. 2016

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.

Provozujeme, že pojišťovna AČG - Real s.r.o.,
Radimova 622/38, 160 00 Praha 6, Česká Republika

Pojistník a majitel zastupuje pojišťovnu

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 21530

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Lubomír Smažík

jméno a příjmení

690719/1731

rodné číslo

je

autorizovaným technikem


v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0101282

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 24.6.1999




Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

DUPLIKÁT

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

Číslo 12345

vydané

Českou komorou inženýrů a techniků
ČKAIT
pro výkon činnosti inženýra

Ing. Stanislav Pokárek
Jméno a příjmení
Číslo 12345
Místo Pod

autorizovaný inženýrem

podpis

podpis inženýra

V souladu s ustanoveními zákona č. 133/1997 Sb. o autorizaci inženýrů a techniků
číslo 12345

je autorizován k výkonu činnosti inženýra
pro výkon činnosti inženýra

1. vydání 1. vydání 1. vydání 27.12.2010

Ing. Stanislav Pokárek
Jméno a příjmení

Příloha č.1

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a
technické kvalifikace nezbytné pro plnění
veřejné zakázky dle § 53 (ZPŘ) zákona 134/2016 Sb.

Název VZ : „Přístavba mateřské školy v Klánovicích“

Tímto čestně prohlašuji, že jako účastník zadávacího řízení splňuji:

- základní způsobilost dle § 74 odst. 1 až odst. 3 ZZVZ,
- profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a 2 písmeno a),c) ZZVZ,
- technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ

Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, IČ: 27094359

za uchazeče: Lubomír Smažík - jednatel

V Táboře dne 8.12.2016

Podpis.....



POŠTOVNÍ
ČÍSLO
27094359
Tábor

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Název uchazeče	ACG-Real s.r.o.	
Sídlo	Radimova 622/38, 169 00 Praha 6	
IČ/DIČ	270 94 359	CZ27094359

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („zákon“), neboť jsem uchazečem:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, což platí i ve vztahu ke spotřební dani,

- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
- l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

V Táboře dne 8.12.2016

Kos
10: 210
10: 210
10: 210

02 Tábor
227034358
10: 210

Lubomír Smažík, jednatel

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VZTAHU ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY K DODAVATELI

Název uchazeče	ACG-Real s.r.o.	
Sídlo	Radimova 622/38, 169 00 Praha 6	
IČ/DIČ	27094359	CZ27094359

Čestně prohlašuji, že Lubomír Smažík, Ing. Stanislav Pekárek jakožto odborně způsobilá osoba, jejímž prostřednictvím uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. d) zákona, a to autorizaci udělenou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, pro obor pozemní stavby je k uchazeči ve vztahu zaměstnaneckém.

V Táboře dne 8.12.2016

Ing. Stanislav Pekárek
IČ: 27094359
Lubomír Smažík

Lubomír Smažík, jednatel

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI

Název uchazeče	ACG-Real s.r.o.	
Sídlo	Radimova 622/38, 169 00 Praha 6	
IČ/DIČ	27094359	CZ27094359

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji ekonomickou a finanční způsobilost dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

V Táboře dne 8.12.2016

Město Tábor
17. 12. 2016
27094359

bor
27094359
27094359

Lubomír Smažík, jednatel

Čestné prohlášení - seznam realizovaných stavebních prací

Já, níže podepsaný Lubomír Smažík, jako jednatel společnosti ACG-Real s.r.o., sídlem Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, IČ 27094359, zapsané do OR vedeného Městským soudem v Praze potvrzuji, že jsem **dodavatelem**, který zhotovil níže uvedené zakázky:

Objednatel	Doba realizace	Název zakázky/Místo realizace	Cena bez DPH
Město Planá nad Lužnicí	2015	Rozšíření stávajících kapacit - nástavba	7 000 000,-
ZZSPK	2016	Novostavba VZ ZZSPK Stříbro	7 770 000,-
Obec Šestajovice	2015	Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice	3 300 000,-

V Táboře dne 8.12.2016

Městský soud v Táboře
IČ: 27094359
ACG-Real s.r.o.

.....
Lubomír Smažík / jednatel

ACG-Real s.r.o.
Pobočka Tábor: Husova 2851, 390 02 Tábor
Pobočka Praha: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6
www.acg-real.cz, e-mail: info@acg-real.cz



Osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 45333009

Zastoupený: MUDr. Pavel Hrdlička, ředitel ZZSPK, p.o.

Tímto prohlašuji jako zástupce Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p.o., že společnost ACG - Real s.r.o., se sídlem Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, pro nás vykonávala v roce 2016 následující práce: **Novostavba VZ ZZSPK Stříbro**

Tyto práce provedla včas, odborně a v požadované kvalitě
Celková hodnota zakázky dle uzavřené smlouvy činí 7 770.000,-Kč bez DPH

ZDRAVOTNICKÁ ZACHRANNÁ
SLUŽBA
PLZEŇSKÉHO KRAJE
Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň
IČ: 45333009, DIČ: CZ45333009

Ing. Václav Štěpán

Jednička ve spolehlivosti a zajištění stavebních prací

ACG - Real s.r.o.

IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359

ACG-Real s.r.o.
Pobočka Tábor: Koseova 2194, 390 02 Tábor
Pobočka Praha: Radimova 622/38, 169 00 Praha
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359, e-mail: info@acg-real.cz



Osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací

Objednatel: **Město Planá nad Lužnicí**

Sídlo: **Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí**

IČ: **002 52 654**

Zastoupený: **Ing. Milan Mařík**, tel.: 731 677 205 e-mail: marik@plananl.cz

Tímto prohlašuji jako zástupce města Planá nad Lužnicí, že společnost ACG - Real s.r.o., se sídlem Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, pro nás vykonávala v roce 2015 následující práce: **„ZŠ Planá nad Lužnicí, okres Tábor – rozšíření stávajících kapacit, stavební úpravy objektu - nástavba“**.

Tyto práce provedla včas, odborně a v požadované kvalitě
Celková hodnota zakázky dle uzavřené smlouvy činí 7 mil. Kč bez DPH


Dat: 7.4.2017

Jednička ve spolehlivosti a zajištění stavebních prací

ACG - Real s.r.o

IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359

ACG-Real s.r.o.
Pobočka Tábor: Kosořova 2894, 390 02 Tábor
Pobočka Praha: Radimova 622/38, 169 00 Praha
www.acg-real.cz, e-mail: info@acg-real.cz



Osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací

Objednatel: Obec Šestajovice

Sídlo: Husova 60

IČ: 240851

Zastoupený: starostou Romanem Hrdlicem, email.: starosta@sestajovice.cz tel.: 724 191 249

Tímto prohlašuji jako zástupce Obce Šestajovice, že společnost ACG - Real s.r.o., se sídlem Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, pro nás vykonávala v roce 2015 následující práce:

Zateplení a stavební úpravy požární zbrojnice v obci Šestajovice

Tyto práce provedla včas, odborně a v požadované kvalitě.

Celková hodnota zakázky dle uzavřené smlouvy činí 3,3 mil Kč bez DPH

Jednička ve spolehlivosti a zajištění stavebních prací

ACG - Real s.r.o

IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359

PROHLÁŠENÍ DLE § 68 Odst. 3

Název uchazeče	ACG-Real s.r.o.	
Sídlo	Radimova 622/38, 169 00 Praha 6	
IČ/DIČ	27094359	CZ27094359

Výše uvedený uchazeč tímto čestně prohlašuje, že:

- a) nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují, *
- b) nelze sestavit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, neboť níže podepsaný uchazeč není akciovou společností, *
- c) jsem neuzavřel a ani v budoucnosti neuzavřu zakázanou kartelovou dohodu ve smyslu § 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou. *

V Táboře dne 8.12.2016

Kosov
IČ: 27094359
Radimova 622/38

Táboř
169 00
Praha 6

Lubomír Smažík - jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: M006
Stavba: MŠ Klánovice

KSO:
Místo: Praha Klánovice

Zadavatel: CC-CZ: 30.9.2016

Městská část Praha - Klánovice

Uchazeč: IČ: 27094359
ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: Med Pavlík architekti, Pardubice

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně	8 991 704,21
snížená	21,00%	
	15,00%	Výše daně
		1 888 257,88
		0,00

Cena s DPH

V	CZK	10 879 962,09
---	-----	---------------

ACG-Real
Kosova 2894, 390 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
Info@acg-real.cz, www.acg-real.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: M006

Stavba: MŠ Klánovice

Místo: Praha Klánovice

Zadavatel: Městská část Praha - Klánovice
Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Datum:

30.9.2016

Projektant:

Med Pavlík architekti, Pardub

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	Stavební práce	8 991 704,21	10 879 962,09	
2	Vedlejší náklady	8 936 704,21	10 813 412,09	STA
		55 000,00	66 550,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Klánovice

Objekt:

1 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Praha Klánovice

Zadavatel:

Městská část Praha - Klánovice

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

Projektant:

Med Pavlík architekti, Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.9.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27094359

CZ27094359

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 936 704,21

DPH základní
snížená

Základ daně
8 936 704,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 876 707,88
0,00

Cena s DPH

V CZK

10 813 412,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Klánovice

Objekt:

1 - Stavební práce

Místo:

Praha Klánovice

Zadavatel:

Městská část Praha - Klánovice

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

Datum: 30.9.2016

Projektant: Med Pavlík architekti, P.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 8 936 704,21

1 - Zemní práce 1 695 932,32

2 - Zakládání 76 957,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce 96 246,26

4 - Vodorovné konstrukce 126 589,72

5 - Komunikace pozemní 683 631,23

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 86 676,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 273 945,71

997 - Přesun sutě 216 430,61

998 - Přesun hmot 85 903,18

PSV - Práce a dodávky PSV 49 551,36

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 600 771,89

712 - Povlakové krytiny 76 808,04

713 - Izolace tepelné 291 116,24

762 - Konstrukce tesařské 397 340,67

763 - Konstrukce suché výstavby 893 957,26

764 - Konstrukce klempířské 844 513,33

124 368,93

766 - Konstrukce truhlářské	461 953,00
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	1 610 143,10
773 - Podlahy z litého teraca	49 477,79
776 - Podlahy povlakové	38 958,97
777 - Podlahy lité	117 194,12
781 - Dokončovací práce - obklady	11 689,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	64 310,41
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 938,91
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	48 536,25
TZB - TZB	100 083,80
M - Práce a dodávky M	1 462 382,07
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	640 000,00
	640 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Klánovice

Objekt:

1 - Stavební práce

Místo:

Praha Klánovice

Zadavatel:

Městská část Praha - Klánovice

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

Datum:

30.9.2016

Projektant:

Med Pavlík architekti, Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 936 704,21

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 695 932,32

1	K	113106121	Rozebření dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	68,000	28,90	1 965,20	CS ÚRS 2016 01
	WV		"výkres č. D.1.1.17, pozn.7"					
	WV		15*3+10*2,3					

76 957,45

2	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm	m2	68,000	100,00	6 800,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	113901	Kácení stromu s odvozem	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	31,503	95,40	3 005,39	CS ÚRS 2016 01
	WV		"výkres č. D.1.1.19"					
	WV		"pro venkovní úpravy"					
	WV		0,25*(7*0,5+1,25*(13,25+1,4+0,63)+1,55*(0,7+1,04+2,24+1,11+6,2))					
	WV		0,25*(1+1,395*2+2,4*3,7+2*(2,7+2,3+1+2,4+1,5+1,7))					
	WV		0,25*(7,9*(2,55+2,25)+12,12)					
	WV		Součet					

10,025
8,968
12,510
31,503

5	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,520	415,00	4 780,80	CS ÚRS 2016 01
	WV		"výkres č. D.1.1.05 výkop pro výtahovou šachtu"					
	WV		3,2*3*1,2					

11,520

6	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	11,520	28,60	329,47	CS ÚRS 2016 01
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,884	430,00	7 690,12	CS ÚRS 2016 01
	WV		"výkres č. D.1.1.05, D.1.1.A, B"					
	WV		0,8*0,5*(2,22+0,5+3,15+0,5+1,6+2,22+1,6+0,5+0,5+0,5)					

5,316

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,8*0,5*(6,42+0,5+1,185+1,85)		3,982			
W			0,8*0,6*(0,5+6,42+0,5+1,185+0,6+1,85+0,5+2,05)		6,530			
W			0,8*0,3*0,5*2+0,8*0,3*0,6		0,384			
W			1,3*0,4*0,5*2+1,3*0,4*0,6		0,832			
W			1,05*0,5*0,5*2+1,05*0,5*0,6		0,840			
W			Součet		17,884			
8	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	17,884	122,00	2 181,85	CS ÚRS 2016 01
9	K	130001101	Příplatek za ztížení výkopky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,000	286,00	1 430,00	CS ÚRS 2016 01
W			"odhad" 5		5,000			
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,520	56,10	646,27	CS ÚRS 2016 01
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,404	185,00	5 439,74	CS ÚRS 2016 01
W			11,52+17,884		29,404			
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	441,060	14,20	6 263,05	CS ÚRS 2016 01
W			29,404*15 Přepočtené koeficientem množství		441,060			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,404	12,00	352,85	CS ÚRS 2016 01
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	52,927	150,00	7 939,05	CS ÚRS 2016 01
W			29,404*1,8		52,927			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	2,577	100,00	257,70	CS ÚRS 2016 01
W			"kolem ZB"		2,577			
W			17,884+9,202+13,094*0,3-5,442*0,4		2,577			
16	K	175001	Záhon pro výsadbu popínových rostlin	m2	12,493	450,00	5 621,85	
W			"výkres č. D.1.1.19"		12,493			
W			"záhon šíře 45cm, hloubka 50 cm, na dně drenážní štrk 7cm, lehčí substrát 43 cm, nahoře mulčovací kůra"					
W			0,5*7					
W			0,5*(0,7+2,24+6,2)		3,500			
W			0,5*(1,395+2,7+1+1,5)		4,570			
W			0,5*2,25		3,298			
W			Součet		1,125			
W					12,493			
17	K	175002	Vysazení popínových rostlin se zalitím vč. dodávky vísťárky čínská	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	
W			"výkres č. D.1.1.19" 4*2		8,000			
18	K	175003	Vysazení popínových rostlin se zalitím vč. dodávky podražec velkolistý	kus	12,000	500,00	6 000,00	
W			"výkres č. D.1.1.19" 6*2		12,000			
19	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	53,700	16,20	869,94	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
20	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	53,700	28,80	1 546,56;CS ÚRS 2016 01	
21	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	53,700	11,80	633,66;CS ÚRS 2016 01	
22	M	005724400	"výkres venkovní úpravy" 53,7		53,700			
			osivo směs travní hřištní	kg	1,074	69,90	75,07;CS ÚRS 2016 01	
23	K	185803111	53,7*0,02 Přepočtené koeficientem množství		1,074			
			ošetření trávniku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	53,700	2,40	128,88;CS ÚRS 2016 01	
D 2 Zakládání								
24	K	271532212	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32	m3	0,672	823,00	553,06;CS ÚRS 2016 01	
			mm					
			výkres č. D.1.1.06 - m.č. 1.10"					
			0,1*6,72					
25	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,672			
			výkres č. D.1.1.06 - m.č. 1.10"		0,806	2 800,00	2 256,80;CS ÚRS 2016 01	
			0,12*6,72					
26	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,806			
			výkres č. D.1.1.05, D.1.1.A, B"		8,272	3 000,00	24 816,00;CS ÚRS 2016 01	
			(8,73+0,6)*(0,6+1,85+0,5+2,05)					
			(0,1+1,475)*(0,5+1,47+0,5+0,23+0,15+2,05)		46,650			
			(0,5+3,15+0,5-0,1)*(0,5+2,22)		7,718			
			Mezisoučet		11,016			
			0,12*65,384 "plocha"		65,384			
			0,12*0,4*(2*1,6+2*1,47+4*0,4+0,23+3*0,3) "v úrovni -1,2"		7,846			
			Mezisoučet		0,426			
			8,272					
27	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	4,068	400,00	1 627,20;CS ÚRS 2016 01	
			výkres č. D.1.1.05, D.1.1.A, B"					
			0,12*(0,1+2,22+0,5+3,15+0,5+1,6+0,5+0,1+6,42+0,5+1,185+0,6+0,6+1,85+0,5+2,05)		2,685			
			0,12*(2,22+0,5+0,5+1,6+0,1+0,5+0,6+1,47+0,5+0,23+0,3+0,8+1,475+0,4+0,23+0,1)		1,383			
			Součet		4,068			
28	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	4,068	100,00	406,80;CS ÚRS 2016 01	
29	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,281	22 000,00	6 182,00;CS ÚRS 2016 01	
			výkres č. D.1.1.A, D.1.1.05"					
			8,272/0,12*3,1*1,2/1000					
			"m.č. 1.10"					
			6,72*3,1*1,2/1000		0,256			
			Součet		0,025			
			0,281					
30	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	9,202	2 800,00	25 765,60;CS ÚRS 2016 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	279113134	"výkres č. D.1.1.05, D.1.1.A, B"					
			0,4*0,5*(2,22+0,5+3,15+0,5+1,6+2,22+1,6+0,5+0,5+0,5)		2,658			
			0,4*0,5*(6,42+0,5+1,185+1,85)		1,991			
			0,4*0,6*(0,5+6,42+0,5+1,185+0,6+1,85+0,5+2,05)		3,265			
			0,4*0,3*0,5*2+0,4*0,3*0,6		0,192			
			0,9*0,4*0,5*2+0,9*0,4*0,6		0,576			
			0,65*0,5*0,5*2+0,65*0,5*0,6		0,520			
			Součet		9,202			
			Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	13,094	1 000,00	13 094,00	CS ÚRS 2016 01
			"výkres č. D.1.1.05, D.1.1.A, B"					
32	K	279113135	0,4*(2,22+0,5+3,15+0,5+1,6+2,22+1,6+0,5+0,5+0,5)		5,316			
			0,4*(0,3+0,5+1,6+0,5+2,22+1,6+1,47+0,5+0,8)		3,796			
			0,4*(6,42+0,5+1,185+1,85)		3,982			
			Součet		13,094			
			Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	5,442	1 200,00	6 530,40	CS ÚRS 2016 01
			0,4*(0,5+6,42+0,5+1,185+0,6+1,85+0,5+2,05)		5,442			
			Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505					
			"statika, výkres č. D.1.1.05"	t	0,552	27 200,00	15 014,40	CS ÚRS 2016 01
			2*(2,22+0,5+3,15+0,5+1,6+2,22+1,6+0,5+0,5+0,5)		26,580			
			2*(0,3+0,5+1,6+0,5+2,22+1,6+1,47+0,5+0,8)		18,980			
33	K	279361821	2*(6,42+0,5+1,185+1,85)		19,910			
			2*(0,5+6,42+0,5+1,185+0,6+1,85+0,5+2,05)		27,210			
			Součet		92,680			
			92,68*4*0,395*1,1/1000+8*0,6*92,68*0,395*1,1/1000+92,68*4*0,6*0,89/1000		0,000			
					0,552			
34	K	310238211	Svislé a kompletní konstrukce				126 589,72	
			Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	6,923	3 800,00	26 307,40	CS ÚRS 2016 01
			"výkres č. D.1.1.17,18"					
			0,5*0,45*2		0,450			
			0,5*0,7*1,2		0,420			
			0,5*0,75*1,2		0,450			
			0,5*1,35*1,5		1,013			
			0,5*1,5*2		1,500			
			0,2*0,2*2,25		0,090			
			0,5*2*1,5*2		3,000			
35	K	311238145	Součet		6,923			
			Zdivo nosné vnitřní z keramických dutinových tvárnic tl 300 mm pevnosti P15	m2	50,060	700,00	35 042,00	
			lepených tenkovrstvou maltou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"Výkres č. D.1.1.A, D.1.1.06,14"					
WV			2,75*(2,3+0,3+3,35+0,3+1,8+0,125+2,3+1,8+0,125)					
WV			2,75*(0,3+0,125+4,73+0,125)					
WV			-2,4*2,25					
WV			"výkres č. D.1.1.08 - u výtahu"					
WV			3,8*1,8					
WV			Součet					
36	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	3,000	228,00	684,00	CS ÚRS 2016 01
WV			"Výkres č. D.1.1.06" 3		3,000			
37	K	317168113	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm	kus	2,000	262,00	524,00	CS ÚRS 2016 01
WV			"Výkres č. D.1.1.06" 2		2,000			
38	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	4,000	288,00	1 152,00	CS ÚRS 2016 01
WV			"Výkres č. D.1.1.06, 07"		4,000			
WV			1*4					
39	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	4,000	336,00	1 344,00	CS ÚRS 2016 01
WV			"Výkres č. D.1.1.06,07"		4,000			
WV			1*4					
40	K	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	16,000	414,00	6 624,00	CS ÚRS 2016 01
WV			"Výkres č. D.1.1.06,07"		16,000			
WV			4*4					
41	K	317168137	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2016 01
WV			"Výkres č. D.1.1.06,07"		4,000			
WV			1*4					
42	K	317321511	Překlad ze žb tř. C 20/25	m3	0,878	2 300,00	2 019,40	CS ÚRS 2016 01
WV			"Výkres č. D.1.1.07, statika"					
WV			"P1" 0,5*0,45*(3,5+2*0,2)					
43	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	5,260	362,00	1 904,12	CS ÚRS 2016 01
WV			"P1" 0,5*3,5+2*0,45*(3,5+2*0,2)		5,260			
44	K	317351108	Odstanění bednění překladů v do 4 m	m2	0,260	93,80	24,39	CS ÚRS 2016 01
45	K	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,047	29 615,00	1 391,91	CS ÚRS 2016 01
WV			"P1" 9*3,9*0,89*1,1/1000+3,9*4*2,1*0,395/1000		0,047			
46	K	317941121	Osazování ocelových válcových nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,433	6 031,00	2 611,42	CS ÚRS 2016 01
WV			"Výkres č. D.1.1.08,07,06,20"		0,433			
WV			"překlad P4" 5*2,2*26,2/1000					
WV			"překlad P5" 4*1,5*11,1/1000					
WV			"překlad P7" 5*1,4*11,1/1000					

PČ	Typ	Kód	Popis	Součet	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	130107140	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	0,433	t	0,468	18 000,00	8 424,00	CS ÚRS 2016 01
48	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	0,468	t	0,129	5 538,00	714,40	CS ÚRS 2016 01
			"výkres č. D08,07,06"						
			"překlad P6" 5*1,8*14,3/1000						
49	M	130107160	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	0,129	t	0,139	18 000,00	2 502,00	CS ÚRS 2016 01
			"překlad P6" 5*1,8*14,3/1000						
			0,129*1,08 "přepočtené koeficientem množství"						
50	K	342248140	Příčky z keramických dutinových tvárníc tl 80 mm pevnosti P10	0,139	m2	3,136	419,00	1 313,98	CS ÚRS 2016 01
			"výkres č. D.1.1.06,14"						
			2,88*1,575						
			-0,7*2						
			Součet			4,536			
						-1,400			
						3,136			
51	K	342248141	Příčky z keramických dutinových tvárníc tl 115 mm pevnosti P10		m2	52,650	550,00	28 957,50	CS ÚRS 2016 01
			"výkres č. D.1.1.06,14"						
			2,88*(2,95*3+0,38*2,15+4,75*2,15+1,67*1,67)						
			-1*2-2*0,8*2-0,9*2						
			-1,2*2,18						
			Součet			62,266			
						-7,000			
						-2,616			
						52,650			
52	K	346481121	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabičovým pletivem		m2	6,900	268,00	1 849,20	CS ÚRS 2016 01
			"u ocelových překladů"						
			"P4" 2,2*(2*0,25+0,5)						
			"P5" 1,5*(2*0,25+0,5)						
			"P6" 1,8*(2*0,25+0,5)						
			"P7" 1,4*(2*0,25+0,5)						
			Součet			2,200			
						1,500			
						1,800			
						1,400			
						6,900			
D	4		Vodorovné konstrukce					683 631,23	
53	K	411168224	Strop keramický tl 21 cm z ker. vložek a keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN		m2	121,487	1 450,00	176 156,15	CS ÚRS 2016 01
			62,5 cm						
			"výkres č. D.1.1.07 strop D1"						
			4,375*2,95+2,3*0,17						
			1,45*1,2						
			(1,33+0,97+3,18+3,5+1,51)*4,75						
			(1,8+0,125+1,45+2,24+0,9+2,52+1,57)*2,38+(0,3+0,125+1,2)*0,38						
			14,21*2,165						
			Součet			13,297			
						1,740			
						49,828			
						25,857			
						30,765			
						121,487			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	411168243	Strop keramický tl 25 cm z ker. vložek a keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 62,5 cm	m2	16,550	1 246,00	20 621,30	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.07 strop D2"					
	W		(12,75-2,165-2*0,3-4,375)*2,95					
55	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	138,037	100,00	13 803,70	CS ÚRS 2016 01
	W		121,487+16,55					
56	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	138,037	30,20	4 168,72	CS ÚRS 2016 01
57	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,434	22 000,00	9 548,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.07, statika"					
	W		"150/150/4" (121,487+16,55)*1,36*1,15/1000					
	W		"100/100/6" 3*14,21*4,44*1,15/1000					
	W		Součet		0,216			
	W				0,218			
	W				0,434			
58	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	11,485	3 600,00	41 346,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.07"					
	W		0,45*0,2*(3,565+3,545+3,37+0,15+2,2+2,1,33+0,97+3,18+3,5+1,51)					
	W		0,25*0,2*(2,95+2,62+0,775-0,3+2,4+2,7+2,3+1,8+0,125+0,38+4,73+0,125-1,2)					
	W		0,3*0,25*(4,75+0,5+0,5)					
	W		0,45*0,25*(2,95-2,2+1,1+2,26+1,04+0,58+2,165)					
	W		3*0,3*(0,25+4,75+0,5+2,165)					
	W		Součet		2,297			
	W				0,970			
	W				0,431			
	W				0,888			
	W				6,899			
	W				11,485			
59	K	413901	D+M ocelová konstrukce vstupní stěny	kg	1 605,210	105,00	168 547,05	
	W		"výkres č. D.1.1.07, statika"					
	W		"ocelová konstrukce z oceli S235 opatřená proritikorozi ochranou pro třídu korozní agresivity C2"					
	W		"OK5 2xU180" (0,3+2,97+2,95+2,76+2,32+2,3+0,08)*2*22*1,08					
	W		"OK6 U240" 5,55*33,2*1,08					
	W		"OK7 2xU140" 5*2,9*2*16*1,08					
	W		"U120" (0,3+2,97+2,95+2,76+2,32+2,3+0,08)*13,4*1,08					
	W		"L30/30/5" 10*0,5*2,97*1,08					
	W		"kotevní desky sloupků a pomocný materiál cca" 5*5*16					
	W		Mezisoučet		1 605,210			
60	K	413902	D+M ocelová konstrukce spojovací chodby	kg	470,030	99,00	46 532,97	
	W		"výkres č. D.1.1.20"					
	W		"U140" (3,9+2,4+2,4+2,85)*16*1,08					
	W		"TR 80/80/5" (2*3+2*3,05+3,5+2+2,4+2,85)*10,959*1,08					
	W		Součet		199,584			
	W				270,446			
	W				470,030			
61	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	3,182	15 000,00	47 730,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.07"					
	W		"OK1 HEA260" 3*(2,165+0,5+4,75+0,25)*68,2/1000					

1,568

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"OK2 HEA260" 2*(2,165+0,5+4,75+0,25)*68,2/1000		1,046			
W			"OK3 UPE220" 14,21*21,1/1000		0,300			
W			"OK4 HEB280" 2,6*103/1000		0,268			
W			Součet		3,182			
62	M	130109660	ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=260 mm	t	2,823	29 000,00	81 867,00	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.07"					
W			"OK1 HEA260" 3*(2,165+0,5+4,75+0,25)*68,2/1000		1,568			
W			"OK2 HEA260" 2*(2,165+0,5+4,75+0,25)*68,2/1000		1,046			
W			Součet		2,614			
W			2,614*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		2,823			
63	M	130109880	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=280 mm	t	0,289	29 000,00	8 381,00	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.07"					
W			"OK4 HEB280" 2,6*103/1000		0,268			
W			0,268*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,289			
64	M	130109400	ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=220 mm	t	0,324	29 000,00	9 396,00	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.07"					
W			"OK3 UPE220" 14,21*21,1/1000		0,300			
W			0,3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,324			
65	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,059	2 800,00	11 365,20	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.07, statika"					
W			"V1" 0,45*0,2*(3,565+3,545+3,37+0,15+2,2+2,2+1,33+0,97+3,18+3,5+1,51)		2,297			
W			"V2" 0,25*0,2*(2,95+2,62+0,775-0,3+2,4+2,7+2,3+1,8+0,125+0,38+4,73+0,125-1,2)		0,970			
W			"V3" 0,3*0,15*(4,75+0,5+0,5)		0,259			
W			"V4" 0,45*0,15*(2,95-2,2+1,1+2,26+1,04+0,58+2,165)		0,533			
W			Součet		4,059			
66	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	22,064	250,00	5 516,00	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.07, statika"					
W			"V1" 2*0,2*(3,565+3,545+3,37+0,15+2,2+2,2+1,33+0,97+3,18+3,5+1,51)		10,208			
W			"V2" 2*0,2*(2,95+2,62+0,775-0,3+2,4+2,7+2,3+1,8+0,125+0,38+4,73+0,125-1,2)		7,762			
W			"V3" 2*0,15*(4,75+0,5+0,5)		1,725			
W			"V4" 2*0,15*(2,95-2,2+1,1+2,26+1,04+0,58+2,165)		2,369			
W			Součet		22,064			
67	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	22,064	45,40	1 001,71	CS ÚRS 2016 01
68	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,416	28 760,00	11 964,16	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.07, statika"					
W			"V1" (3,565+3,545+3,37+0,15+2,2+2,2+1,33+0,97+3,18+3,5+1,51)		25,520			
W			"V2" (2,95+2,62+0,775-0,3+2,4+2,7+2,3+1,8+0,125+0,38+4,73+0,125-1,2)		19,405			
W			"V3" (4,75+0,5+0,5)		5,750			
W			"V4" (2,95-2,2+1,1+2,26+1,04+0,58+2,165)		7,895			

PČ	Typ	Kód	Popis	Součet - délky věnců	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W						58,570			
W						0,000			
W						0,210			
W						0,110			
W						0,032			
W						0,064			
W						0,416			
69	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30		m3	1,920	2 569,00	4 932,48	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.06,07,08"						
W			1*0,22*(2,8+0,9+3,15)						
W			19*0,1553*0,28/2						
W			Součet			1,507			
						0,413			
						1,920			
70	K	430321414a	Příplatek za pohledový beton spodní strany schodiště		m3	1,920	2 569,00	4 932,48	
71	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505		t	0,192	33 077,00	6 350,78	CS ÚRS 2016 01
W			1,92*0,1						
72	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m		m2	13,911	422,00	5 870,44	CS ÚRS 2016 01
W			(1+2*0,3)*(2,8+0,9+3,15)						
W			19*0,1553*1			10,960			
W			Součet			2,951			
						13,911			
73	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m		m2	13,910	70,10	975,09	CS ÚRS 2016 01
74	K	431991	D-M betonový prefabrikovaný stupeň v.150 mm		m2	1,050	2 500,00	2 625,00	
W			"výkres č. D.1.1.20"						
W			1*0,7+1*0,35						
			Součet			1,050			
D	5		Komunikace pozemní					86 676,80	
75	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm		m2	113,600	110,00	12 496,00	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.19"						
W			"pro venkovní dlažby"						
W			1,25*(13,25+1,4+0,63)+1*(0,7+1,04+2,24+1,11+6,2)						
W			1+1,395*2+2,4*3,7+2*(2,7+2,3+1+2,4+1,5+1,7)						
W			7,9*(2,55+2,25)-1,2*2,25+12,12						
W			Součet			30,390			
						35,870			
						47,340			
						113,600			
76	K	596811129	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva		m2	113,600	290,00	32 944,00	
W			"výkres č. D.1.1.19"						
W			"venkovní dlažby"						
W			1,25*(13,25+1,4+0,63)+1*(0,7+1,04+2,24+1,11+6,2)						
W			1+1,395*2+2,4*3,7+2*(2,7+2,3+1+2,4+1,5+1,7)						
W			7,9*(2,55+2,25)-1,2*2,25+12,12						
			Součet			30,390			
						35,870			
						47,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
77	M	592457170	dlažba betonová velkoformátová např. 1200x800x80 mm	m2	113,600	330,00	41 236,80	CS ÚRS 2016 01
			113,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		124,960			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				273 945,71	
78	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	23,610	200,00	4 722,00	CS ÚRS 2016 01
			výkres č. D.1.1.06"					
			"m.č. 1.06,08,09"					
			8,85+4,43+10,33					
79	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	23,610	240,00	6 576,48	CS ÚRS 2016 01
			výkres č. D.1.1.06 - pod obklady"					
			"m.č. 107"					
			1,2*(2*1,47+2*1,4+4*1,575-2*0,7-1-1,14+2*0,45)					
			"výtahová šachta"					
			2,7*(2*1,8+2*1,67)-1,2*2,18					
			Součet		11,280			
			16,122					
			27,402					
80	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	310,155	240,00	74 437,20	CS ÚRS 2016 01
			výkres č. D.1.1.06,08,12,13"					
			"1.01" 2,7*(2,97+2,95+2,76+0,23+0,3+0,05+1,2+0,42+0,38+0,3+2,15)					
			-1,2*2,18+0,125*(2*2,18+1,2)-0,8*1,97-3,5*2,25					
			"1.03" 2,7*(2*4,73+2*2,15+2*0,38)-0,8*1,97					
			"1.04" 2,7*(2*8,07+2*4,75)-3,5*2,25+0,5*(2*2,25+3,5)-0,9*1,97-0,8*1,97					
			-2*1,4*2,25+2*0,45*(2*2,25+1,4)					
			"1.05" 2,7*(2*2,3+2*4,75)-0,8*1,97-1,4*2,25+0,45*(2*2,25+1,4)+0,375*(2*2,25+0,97)					
			"1.06" 2,7*(2*2,95+2*3)-1,4*2,25+0,25*(2*2,25+1,4)-1,04*2,25+0,45*(2*2,25+1,04)					
			"1.07" (2,7-1,2)*(2*1,47+2*1,4+4*1,575)-2*0,7*0,8-1*0,8-1,14*1,05+0,45*(2*1,05+1,14)					
			"1.08" 2,7*(2*2,95+2*0,8+2*1,6)-1*1,97					
			"1.09" 2,7*(2*2,95+4*0,2+2*3,4)-2,4*2,25+0,25*(2*2,25+2,4)					
			"1.23" 3*(2,5+3)-0,9*1,97+0,45*(2*2+1,1)					
			"2.10" 3,5*7,39-0,9*1,97					
			Součet		310,155			
81	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	286,063	39,70	11 356,70	CS ÚRS 2016 01
			výkres č. D.1.1.06,08,12,13"					
			"1.01" 2,7*(2,97+2,95+2,76+0,23+0,3+0,05+1,2+0,42+0,38+0,3+2,15)					
			-1,2*2,18+0,125*(2*2,18+1,2)-0,8*1,97-3,5*2,25					
			"1.03" 2,7*(2*4,73+2*2,15+2*0,38)-0,8*1,97					
			"1.04" 2,7*(2*8,07+2*4,75)-3,5*2,25+0,5*(2*2,25+3,5)-0,9*1,97-0,8*1,97					
			-2*1,4*2,25+2*0,45*(2*2,25+1,4)					
			37,017					
			-11,372					
			37,628					
			62,004					
			-0,990					
			38,050					
			30,608					
			16,401					
			26,920					
			32,775					
			17,022					
			24,092					
			310,155					
			286,063					
			37,017					
			-11,372					
			37,628					
			62,004					
			-0,990					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"1.05" 2,7*(2*2,3+2*4,75)-0,8*1,97-1,4*2,25+0,45*(2*2,25+1,4)+0,375*(2*2,25+0,97)		38,050			
W			"1.06" 2,7*(2*2,95+2*3)-1,4*2,25+0,25*(2*2,25+1,4)-1,04*2,25+0,45*(2*2,25+1,04)		30,608			
W			"1.07" (2,7-1,2)*(2*1,47+2*1,4+4*1,575)-2*0,7*0,8-1*0,8-1,14*1,05+0,45*(2*1,05+1,14)		16,401			
W			"1.08" 2,7*(2*2,95+2*0,8+2*1,6)-1*1,97		26,920			
W			"1.09" 2,7*(2*2,95+4*0,2+2*3,4)-2,4*2,25+0,25*(2*2,25+2,4)		32,775			
W			"1.23" 3*(2,5+3)-0,9*1,97+0,45*(2*2+1,1)		17,022			
W			Součet		286,063			
82	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	6,000	1 038,00	6 228,00	CS ÚRS 2016 01
W			"Výkres č. D.1.1.06, 08"					
W			"u okna T05" 1					
W			"u okna T04 v 2.02" 1					
W			"zazdívká okna v 2.02" 1					
W			"zazdívká okna v 2.NP" 1					
W			"u dveří T11 z obou stran" 1*2					
W			Součet		2,000			
83	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	30,655	60,00	1 839,30	CS ÚRS 2016 01
W			"Výkres č. D.1.1.06, 08"					
W			1,14*2,25+1,04*2,25+1,4*2,25+4*1,8*1,75+2,4*2,25+2*2,3		30,655			
84	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších pohledů z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	31,208	450,00	14 043,60	CS ÚRS 2016 01
W			"Výkres č. D.1.1.06, 08, 13, D.1.1.8"					
W			2,165*(14,23+0,185)					
85	M	283760400	deska fasádní polystyrenová šedá 1000 x 500 x 120 mm	m2	31,208	236,90	7 541,00	CS ÚRS 2016 01
W			31,208*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
86	K	622211211	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 240 mm	m2	31,208	450,00	14 043,60	CS ÚRS 2016 01
87	M	283760400	deska fasádní polystyrenová šedá 1000 x 500 x 120 mm	m2	31,832	236,90	7 541,00	CS ÚRS 2016 01
W			31,208*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
88	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	31,832	450,00	25 498,80	CS ÚRS 2016 01
W			"Výkres č. D.1.1.8, D.1.1.06, 14, 15, 16"					
W			2,22*(14,35+10,55+3*0,12+0,5+2,95+0,5+1,925)					
W			-4*1,3*2,2-0,94*2,2-1,04*2,2-2,3*2,2					
W			Mezisoučet		69,120			
W			"na zazdívkou"		-20,856			
W			2,2*2+2*2		48,264			
W			Součet		8,400			
89	M	283760400	deska fasádní polystyrenová šedá 1000 x 500 x 120 mm	m2	56,664	236,90	13 692,11	CS ÚRS 2016 01
W			56,664*1,02 Přepočtené koeficientem množství		57,797			
W			Součet		57,797			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	37,778	450,00	17 000,10	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.0, 5,06, 12-14"					
	W		"zateplení soklu a základů"					
	W		0,8*(2*1,47+2*1,6+8*0,5)					
	W		(0,4+0,3+0,3)*(2,22+0,5+0,5+3,15+0,5+1,6+0,1+0,5+6,42+0,5+1,185+0,6+2,05+0,5+1,8					
	W		5+0,6)					
	W		0,3*(10,55+2,3+14,35+2*0,185)					
	W		Součet		8,112			
	W				22,775			
	W				6,891			
91	M	283763730	polystyren extrudovaný tl. 120 mm	m2	37,778			
	W		37,778*1,02 Přepočtené koeficientem množství		38,534	220,00	8 477,48	
92	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	38,534			
	W		"výkres č. D.1.1.06"					
	W		"rohová" 2*2,37+14*2,25+2*1,75		119,050	30,00	3 571,50	CS ÚRS 2016 01
	W		"roh s okapničkou - nadpraží"		39,740			
	W		14,35+4*1,4+1,04+1,14+2,4+1,8		26,330			
	W		"APU"		46,980			
	W		14*2,25+4*1,4+1,04+1,14+2,4+1,8+2*1,75					
	W		"parapetní"					
	W		3*1,4+1,8					
	W		Součet		6,000			
	W				119,050			
93	M	590514750	profil okenní zacišřovací s tkaninou	m	49,329	25,20	1 243,09	CS ÚRS 2016 01
	W		"APU"					
	W		14*2,25+4*1,4+1,04+1,14+2,4+1,8+2*1,75					
	W		46,98*1,05 Přepočtené koeficientem množství		46,980			
	W				49,329			
94	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	41,727	12,10	504,90	CS ÚRS 2016 01
	W		"rohová" 2*2,37+14*2,25+2*1,75		39,740			
	W		39,74*1,05 Přepočtené koeficientem množství		41,727			
95	M	590515120	profil parapetní 2 m	m	6,300	31,80	200,34	CS ÚRS 2016 01
	W		"parapetní"					
	W		3*1,4+1,8					
	W		6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		6,000			
	W				6,300			
96	M	590515100	profil okenní s nepřiznanou okapnicí	m	27,647	24,70	682,88	CS ÚRS 2016 01
	W		"roh s okapničkou - nadpraží"					
	W		14,35+4*1,4+1,04+1,14+2,4+1,8					
	W		26,33*1,05 Přepočtené koeficientem množství		26,330			
	W				27,647			
97	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	70,730	160,00	11 316,80	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.8, D.1.1.06, 14,15,16"					
	W		2,37*(14,35+10,55+3*0,12+0,5+2,95+0,5+1,925)					
	W				73,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-4*1,3*2,2-0,94*2,2-1,04*2,2-2,3*2,2		-20,856			
W			0,2*(2*1,75+1,8+1*4*2,25+4*1,4+1,04+1,14+2,4)		9,396			
W			Mezisoučet		62,330			
W			"na zazdívký"					
W			2,2*2+2*2					
W			Součet		8,400			
98	K	625141011	Obklad venkovní betonové konstrukce deskami EPS tl. 50 mm	m2	70,730			
W			"výkres č. D.1.1.07"		15,697	272,00		4 269,58; CS ÚRS 2016 01
W			(0,2+0,2)*(14,21+12,75+0,775+2,4+2,7)					
W			0,25*(1,75*4+1,5+1,75)					
W			Součet		13,134			
99	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,697			
W			1,8*1,75		31,295	23,20		726,04; CS ÚRS 2016 01
W			4*1,4*2,25		3,150			
W			1,04*2,25		12,600			
W			1,14*2,25		2,340			
W			2,4*2,25		2,565			
W			2*2,3		5,400			
W			0,8*0,8		4,600			
W			Součet		0,640			
100	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	31,295			
W			"výkres č. D.1.1.06, 17"		140,706	20,00		2 814,12; CS ÚRS 2016 01
W			"vnější stěny"					
W			2,2*(14,35+10,55+0,12-2,3)		49,984			
W			"původní vnější stěny, nyní vnitřní"					
W			2,5*(0,5+2,95+0,5+2,15+1,925+2,97+2,95+2,76+0,23)		42,338			
W			(7,3-3,6)*5,75*(7,3-2,25-0,15)*2,165		31,884			
W			"spojovací krček"					
W			3*(2,5+3)					
W			Součet		16,500			
101	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C	m3	140,706			
W			16/20		7,778	2 500,00		19 445,00; CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.B, D.1.1.06"					
W			(34,2+11,21+38,31+10,93+8,85+4,65+4,43+10,33+6,72)*0,06					
102	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	7,778			
W			"výkres č. D.1.1.06,08 pod parapety"		3,720	182,00		677,04; CS ÚRS 2016 01
W			0,5*(2*1,4+1,8)					
W			0,3*1,4					
W			0,5*2					
W			Součet		2,300			
103	K	632451199	Cementová stěrka	m2	0,420			
W					1,000			
W					3,720			
W					19,180	160,00		3 068,80; CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"výkres č. D.1.1.06"					
W			"m.č. 1.06,09" 8,85+10,33					
104	K	63411113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	19,180			
W			"výkres č. D.1.1.06, D.1.1.B"		118,195	30,00	3 545,85	CS ÚRS 2016 01
W			"1.01" 0,3+1,67+0,3+0,38+2,15+4,73+0,125-1,2-0,3+3,5+1,51+0,5					
W			"1.02" 0					
W			"1.03" 2*4,73+2*2,15		13,665			
W			"1.04" 2*8,065+2*4,75		0,000			
W			"1.05" 2*2,3+2*4,75		13,760			
W			"1.06" 2*2,95+2*3		25,630			
W			"1.07" 2*1,47+2*1,4+4*1,575		14,100			
W			"1.08" 2*2,95+2*1,6		11,900			
W			"1.09" 2*2,95+2*0,2+2*3,4		12,040			
W			"1.10" 2*1,85+1,2		9,100			
W			Součet		13,100			
					4,900			
105	K	63466111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	118,195			
106	K	63491112	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	17,480	50,00	874,00	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.06"		17,480	30,00	524,40	CS ÚRS 2016 01
W			2*4,75+5,48+2,5					
107	K	64294211	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	17,480			
W			"výkres č. D.1.1.06,08,22"		8,000	173,00	1 384,00	CS ÚRS 2016 01
W			"š. 700" 1					
W			"š. 800" 2		1,000			
W			"š. 900" 4		2,000			
W			"š. 1000" 1		4,000			
W			Součet		1,000			
					8,000			
108	M	553311280	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 700 L/P	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2016 01
109	M	553311300	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2016 01
110	M	553311320	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 900 L/P	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2016 01
111	M	553311340	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 1100 L/P	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				216 430,61	
112	K	916231213	Osazení chodíkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,265	142,00	10 261,63	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.19"					
W			0,5+7+0,63+1,4+13,25+1,25+0,7+1,04+2,24+1,11+6,2+1,5+2,395+2*1,7+2,7+2,3+3,4+3,2+2*7,9+2,25					
					72,265			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	M	592175090	obrubník univerzální, přírodní dl. 500 mm					
	W			kus	147,421	46,20	6 810,85	CS ÚRS 2016 01
114	K	941111121	72,265*2,04 Přepočtené koeficientem množství Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m		147,421			
	W			m2	390,960	45,00	17 593,20	CS ÚRS 2016 01
	W		7*(14,35+10,55+14,86+4,92+3*1,2) 7*5+6*3		337,960			
	W		Součet		53,000			
115	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použít		390,960			
	W		"pro fasádu"	m2	10 880,800	1,00	10 880,80	CS ÚRS 2016 01
	W		7*(14,35+10,55+14,86+4,92+3*1,2)*30					
	W		"pro nátěr a úpravu kolem okna"					
	W		(7*5+6*3)*14					
	W		Součet		10 138,800			
116	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m		742,000			
				m2	10 880,800			
117	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken		390,960	25,00	9 774,00	CS ÚRS 2016 01
118	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použít		390,960	10,40	4 065,98	CS ÚRS 2016 01
119	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken		10 880,800	0,27	2 937,82	CS ÚRS 2016 01
120	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2		390,960	7,02	2 744,54	CS ÚRS 2016 01
	W		126,33+164,61+6,53	m2	297,470	31,20	9 281,06	CS ÚRS 2016 01
121	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m		297,470			
	W		2*(14,35+10,55+0,3+4,92)	m2	305,737	25,00	7 643,43	CS ÚRS 2016 01
122	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek tl 20 mm		305,737			
	W		"výkres č. D.1.1.06 dilatace svislých konstrukcí"	m2	3,363	76,90	258,61	CS ÚRS 2016 01
	W		2*0,3*2,8					
	W		"výkres č. D.1.1.07 dilatace stropní konstrukce"					
	W		0,2*(0,5+0,5+4,75+0,5+2,165)					
	W		Součet		1,680			
123	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého		1,683			
	W			m3	3,363			
124	K	962031132	"výkres č. D.1.1.17 - základy pod 4 ks sloupků venku" 4*0,5*0,5*0,8		0,800	1 946,00	1 556,80	CS ÚRS 2016 01
	W		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm		0,800			
	W		"výkres č. D.1.1.17"	m2	36,820	99,00	3 645,18	CS ÚRS 2016 01
	W		2,8*(4,75+4,15+1,65+2*1,3)					
125	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm		36,820			
				m2	8,260	71,80	593,07	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"výkres č. D.1.1.17"					
W			2,8*2,95					
126	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	8,260	2 500,00	10 395,00	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.17"					
W			0,5*(2,25*3,5-1*2-0,6*0,6-0,5*0,6)		4,158			
W			0,5*(2,95*3-2,3*2,5)					
W			Součet		2,608			
W					1,550			
W					4,158			
127	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	3,845	3 500,00	13 457,50	CS ÚRS 2016 01
W			"odbourání věnců stávajícího zdiva"					
W			0,5*0,2*(14,35+10,55-2,3+2,2+0,3+2,3+0,125+8,07)					
W			0,3*0,2*4,75		3,560			
W			Součet		0,285			
W					3,845			
128	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,697	2 500,00	24 242,50	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.17"					
W			0,1*(2,95*7,55+10,495*4,75)					
W			0,1*(1,2*1,86)+0,3*0,15*1,2 "rampa a schod"		7,212			
W			"venkovní přístřešek"		0,277			
W			0,12*8*2,3					
W			Součet		2,208			
W					9,697			
129	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	9,697	915,00	8 872,76	CS ÚRS 2016 01
130	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	92,756	90,00	8 348,04	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.17"					
W			(2,95*7,55+10,495*4,75)		72,124			
W			1,2*1,86		2,232			
W			"venkovní přístřešek"					
W			8*2,3					
W			Součet		18,400			
W					92,756			
131	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m2	208,298	31,90	6 644,71	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.06, 17"					
W			"vnější stěny"					
W			2,8*(14,35+10,55+0,12-2,3)		63,616			
W			"bourané otvory a 2.np"					
W			2,2*2,8+2,4*2,4+8,8*4,2		48,880			
W			"původní vnější stěny, nyní vnitřní"					
W			2,8*(0,5+2,95+0,5+2,15+1,925+2,97+2,95+2,76+0,23)		47,418			
W			(7,3-3,6)*5,75+(7,3-2,25-0,15)*2,165		31,884			
W			"spojovací krček"					
W			3*(2,5+3)		16,500			
W			Součet		208,298			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	967031132	Prisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC					
	W		0,5*(1,75+2*2,25*5)	m2	14,175	80,00	1 134,00	CS ÚRS 2016 01
	W		0,5*2*2,05		12,125			
	W		Součet		2,050			
133	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2					
	W		"výkres č. D.1.1.01-04"	m2	15,810	89,20	1 410,25	CS ÚRS 2016 01
	W		1*2,2+1,4*1,35+2*1,4*1,4+1*2,2+1,4*1,4+2*0,6*0,6+1*2,2+1,2*0,6		15,810			
134	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2					
	W		"výkres č. D.1.1.01-04"	m2	9,450	72,50	685,13	CS ÚRS 2016 01
	W		3*1,8*1,75		9,450			
135	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2					
	W		3*0,8*2+0,6*2	m2	6,000	116,00	696,00	CS ÚRS 2016 01
136	K	968062558	Vybourání dřevěných vrat pl do 5 m2					
	W		2,3*2,5	m2	5,750	78,50	451,38	CS ÚRS 2016 01
137	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm					
	W		"výkres č. D.1.1.17"	m2	5,225	81,50	425,84	CS ÚRS 2016 01
	W		1,9*2,75		5,225			
138	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm					
	W		"výkres č. D.1.1.17, 18"	m3	8,454	607,26	5 133,78	CS ÚRS 2016 01
	W		0,5*1,14*2,25		1,283			
	W		0,5*(1,4*0,9*3)		1,890			
	W		0,5*(1,4*2,25-1*2)		0,575			
	W		0,5*(1,1*1,75+0,9*0,7)		1,278			
	W		0,5*1,1*2,05		1,128			
	W		0,5*2*2,3		2,300			
	W		Součet		8,454			
139	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm					
	W		"výkres č. D.1.1.08 pro překlad P7"	m	4,200	135,00	567,00	CS ÚRS 2016 01
	W		3*1,4		4,200			
140	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %					
	W		"výkres č. D.1.1.06"	m2	136,766	49,20	6 728,89	CS ÚRS 2016 01
	W		2,8*(14,35-0,5-0,3+7,65+1,1+0,125+0,975+0,5+4,75+0,2+2,3+0,125+8,07+2*4,75)		136,766			
141	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2					
	W		rozsahu do 100%	m2	141,160	41,60	5 872,26	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.06, 17, 18"					
	W		"vnější stěny"					
	W		2,22*(14,35+10,55+0,12-2,3)					

50,438

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			původní vnější stěny, nyní vnitřní					
W			2,5*(0,5+2,95+0,5+2,15+1,925+2,97+2,95+2,76+0,23)					
W			(7,3-3,6)*5,75+(7,3-2,25-0,15)*2,165					
W			"spojovací krček"					
W			3*(2,5+3)					
W			Součet					
142	K	978991	Odstranění stříšky vč. 4 ks sloupků					
W				kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
143	K	978992	Výkres č. D.1.1.17, pozn. 2" 1					
W			Odstranění stropní konstrukce		1,000			
W			Výkres č. D.1.1.17, TZ"	m2	72,124	150,00	10 818,60	
W			dřevěný trámový strop vč. záklopu a podhledu"					
W			(2,95*7,55+10,495*4,75)					
144	K	978993	Odstranění střechy vč. krovu					
W				kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
W			Výkres č. D.1.1.18, TZ" 1		1,000			
D	997		Přesun sutě				85 903,18	
145	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	120,904	200,00	24 180,80	CS ÚRS 2016 01
146	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	120,904	168,00	20 311,87	CS ÚRS 2016 01
147	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 297,176	10,00	22 971,76	CS ÚRS 2016 01
W			120,904*19 Přepočtené koeficientem množství		2 297,176			
148	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	120,904	138,00	16 684,75	CS ÚRS 2016 01
149	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,000	877,00	1 754,00	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				49 551,36	
150	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	258,080	192,00	49 551,36	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 600 771,89	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				76 808,04	
151	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	143,933	5,98	860,72	CS ÚRS 2016 01
W			Výkres č. D.1.1.05, D.1.1.A, B"					
W			(8,73+0,6)*(0,6+1,85+0,5+2,05)					
W			(0,1+1,475)*(0,5+1,47+0,5+0,23+0,15+2,05)					
W			(0,5+3,15+0,5-0,1)*(0,5+2,22)					
W			"stávající část"					
W			10,495*4,75+2,95*5,25+2,95*2,2					
W					46,650			
W					7,718			
W					11,016			
W					71,829			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W			"m.č. 1.10"					
W			6,72					
W			Součet		6,720			
152	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg		143,933			
W			143,933*0,0003 přepočtené koeficientem množství	t	0,043	37 461,50	1 610,84	CS ÚRS 2016 01
153	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním		0,043			
W			"výkres č. D.1.1.05, D.1.1.A, B"	m2	21,449	13,00	278,84	CS ÚRS 2016 01
W			(0,8+0,12)*(2*1,6+2*1,47)					
W			0,4*(2,22+0,5+0,5+3,15+0,5+1,6+0,1+0,5+6,42+0,5+1,185+0,6+0,6+1,85+0,5+2,05)		5,649			
W			0,3*(7,95+14,35)		9,110			
W			Součet		6,690			
154	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg		21,449			
W			21,449*0,0005 přepočtené koeficientem množství	t	0,011	37 460,50	412,07	CS ÚRS 2016 01
155	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP		0,011			
W			"výkres č. D.1.1.05, D.1.1.A, B"	m2	287,866	40,00	11 514,64	CS ÚRS 2016 01
W			(8,73+0,6)*(0,6+1,85+0,5+2,05)					
W			(0,1+1,475)*(0,5+1,47+0,5+0,23+0,15+2,05)		46,650			
W			(0,5+3,15+0,5+0,1)*(0,5+2,22)		7,718			
W			10,495*4,75+2,95*5,25+2,95*2,2		11,016			
W			"m.č. 1.10" 6,72		71,829			
W			Součet		6,720			
W			143,933*2		143,933			
156	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný		287,866			
W			287,866*1,15 přepočtené koeficientem množství	m2	331,046	100,00	33 104,60	CS ÚRS 2016 01
157	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP		331,046			
W			"výkres č. D.1.1.05, D.1.1.A, B"	m2	42,898	70,60	3 028,60	CS ÚRS 2016 01
W			(0,8+0,12)*(2*1,6+2*1,47)					
W			0,4*(2,22+0,5+0,5+3,15+0,5+1,6+0,1+0,5+6,42+0,5+1,185+0,6+0,6+1,85+0,5+2,05)		5,649			
W			0,3*(7,95+14,35)		9,110			
W			Součet		6,690			
W			21,449*2		21,449			
158	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný		42,898			
W			42,898*1,2 přepočtené koeficientem množství	m2	51,478	100,00	5 147,80	CS ÚRS 2016 01
159	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší		51,478			
W			"výkre sč. D.1.1.08 - skladba podlahy 4.5"	m2	49,080	282,00	13 840,56	CS ÚRS 2016 01
W			"cena vč. bandáží rohů"					
W			4,27+11,26+2,74+22,06+8,75		49,080			
160	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší		49,080			
W				m2	18,161	301,00	5 466,46	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"vytažení na stěny 30 cm"					
W			"cena vč. bandáží rohů"					
W			"2.11" 0,15*(4*1,2+2*1,5+2*1,775-0,8-2*0,7)+2*1		3,373			
W			"2.12" 0,15*(2*2,25+2*4,525-0,8)+2*(0,9+2*1,475)+1,2*2		12,013			
W			"2.13" 0,15*(2*1,46+2*1,455+2*0,605-0,8)		0,936			
W			"2.16" 0,15*(2*2,325+2*3,805)		1,839			
W			Mezisoučet		18,161			
161	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12. et.	t	2,296	672,00	1 542,91	CS ÚRS 2016 01
D	712		Povlakové krytiny				291 116,24	
162	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	199,689	28,70	5 731,07	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.10 skladba S3.1, 3.2 samolepící pás					
W			13,985*12,265+0,185*4,555+0,4*(13,985+0,4+12,265+0,4+14,17+0,4+4,555)					
W			"výkres č. D.1.1.20 spojovací chodba"					
W			(2+3,9)/2*3		190,839			
W			Součet					
163	M	628662810	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícími přeschy tl. 3 mm	m2	229,642	146,90	33 734,41	CS ÚRS 2016 01
W			199,689*1,15 "přepočtené koeficientem množství"					
164	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	229,642	100,00	60 136,90	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.10 skladba S3.1, 3.2 parotěsnící pás					
W			14,2*12,75+(14,655-14,23)*4,08					
W			"výkres č. .1.1.11 skladba S3.1, 3.2 hydroizolační pás vč. vytážení na atiky"					
W			13,985*12,265+0,185*4,555+0,4*(13,985+0,4+12,265+0,4+14,17+0,4+4,555)					
W			0,4*(13,985+12,265+14,17+4,555)+0,15*8,11 "svíslá"					
W			"výkres č. D.1.1.11 S3.1,3.2 asfaltový pás proti prorůstání kořenů.."					
W			13,985*12,265+0,185*4,555+0,4*(13,985+0,4+12,265+0,4+14,17+0,4+4,555)					
W			"výkres č. D.1.1.20 spojovací chodba"					
W			(2+3,9)/2*3*2		190,839			
W			Součet					
165	M	628522640	pás s modifikovaným asfaltem s jemnozrnným posypem 4 mm	m2	17,700	601,369	26 190,80	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. .1.1.11 skladba S3.1, 3.2 hydroizolační pás vč. vytážení na atiky"					
W			13,985*12,265+0,185*4,555+0,4*(13,985+0,4+12,265+0,4+14,17+0,4+4,555)					
W			0,4*(13,985+12,265+14,17+4,555)+0,15*8,11 "svíslá"					
W			"výkres č. D.1.1.20 spojovací chodba"					
W			(2+3,9)/2*3*2		190,839			
W			Součet					
166	M	628361100	227,746*1,15 "Přepočtené koeficientem množství pás asfaltový modifikovaný s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem parotěsnící"	m2	227,746	261,908	22 638,76	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.10 skladba S3.1, 3.2 parotěsnící pás"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		14,2*12,75+(14,655-14,23)*4,08		182,784			
	W		182,784*1,15 Přepočtené koeficientem množství		210,202			
167	M	628522580	pás asfaltovaný modifikovaný s aditivem proti prorůstání kořenů a břídlíčním posypem	m2	219,465	130,80	28 706,02	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.11 S3.1, 3.2 asfaltový pás proti prorůstání kořenů.."					
	W		13,985*12,265+0,185*4,555+0,4*(13,985+0,4+12,265+0,4+14,17+0,4+4,555)		190,839			
	W		190,839*1,15 Přepočtené koeficientem množství		219,465			
168	K	712901	Opracování protupů střešním souvrstvím	kus	4,000	500,00	2 000,00	
169	K	712902	Ohraničení vpustí, střešního výlezu a světliků páskem kameniva v geotextilii š. 300 mm	kpl	6,000	1 000,00	6 000,00	
	W		"technická zpráva, výkres č. D.1.1.11"					
	W		"světliků" 3		3,000			
	W		"vpustí" 2		2,000			
	W		"výlez" 1		1,000			
	W		Součet		6,000			
170	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	190,839	30,70	5 858,76	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.11 S3.1, 3.2 separační vrstva"					
	W		13,985*12,265+0,185*4,555+0,4*(13,985+0,4+12,265+0,4+14,17+0,4+4,555)		190,839			
171	M	693111460	textilní netkaná ze 100% PP	m2	219,465	22,00	4 828,23	CS ÚRS 2016 01
	W		190,839*1,15 Přepočtené koeficientem množství		219,465			
172	K	712392001	D+M drenážní a hydroakumulační vrstva - smýčková rohož	m2	190,839	150,00	28 625,85	
173	K	712392002	D+M vegetační vrstva - lehký substrát pro suchomilné rostliny tl. 30 mm	m2	190,839	110,00	20 992,29	
174	K	712392003	D+M vegetační rohož sedum-mech s vytlačující nosnou vložkou tl. 30 mm	m2	190,839	140,00	26 717,46	
175	K	713392004	D+M V/13 střešní vpust' - dvojitupňový vtok, manžety, kontrolní šachta (viz D.1.1.22)	kpl	2,000	8 000,00	16 000,00	
176	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	4,806	615,00	2 955,69	CS ÚRS 2016 01
D	713		Izolace tepelné				397 340,67	
177	K	713111122	Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	182,784	60,90	11 131,55	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.B - skladba S3.1, 3.2 - izolace kotvená zespodu na záklop OSB"					
	W		14,2*12,75+(14,655-14,23)*4,08		182,784			
178	M	59590823	deska tepelné izolační dřevovláknitá tl. 50 mm	m2	186,440	35,00	6 525,40	
	W		182,784*1,02 Přepočtené koeficientem množství		186,440			
179	K	713111138	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	17,700	125,00	2 212,50	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.20 podlažia strop spojovací chodby"					
	W		(2+3,9)/2*3		8,850			
	W		(2+3,9)/2*3		8,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			Součet					
180	M	283758610	deska z pěnového polystyrenu EPS 50 Z 1000 x 500 x 100 mm	m2	17,700			
W			17,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		18,585	117,70	2 187,45	CS ÚRS 2016 01
181	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	18,585			
W			"výkres č. D.1.1.17"		74,356	8,46	629,05	CS ÚRS 2016 01
W			(2,95*7,55+10,495*4,75)					
W			1,2*1,86					
W			Součet		72,124			
182	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1	m2	2,232			
W			vrstva		74,356			
W			"výkres č. D.1.1.B, D.1.1.06"		129,630	13,30	1 724,08	CS ÚRS 2016 01
W			"skladby S4.1, S4.2"					
183	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	129,630			
W			129,63*1,05 Přepočtené koeficientem množství		136,112	160,00	21 777,92	CS ÚRS 2016 01
184	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1	m2	136,112			
W			vrstva		145,850	13,30	1 939,81	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.B, D.1.1.08"					
W			"skladby podlah v 2.NP"					
185	M	607151580	105,16+4,27+11,26+2,74+6,77+8,75+6,9	m2	145,850			
W			kročejová izolace z dřevovláknitých desek tl. 19 mm		153,143	260,00	39 817,18	CS ÚRS 2016 01
186	K	713131141	145,85*1,05 Přepočtené koeficientem množství		153,143			
W			Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	29,234	115,00	3 361,91	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.11, D.1.1.12 - zateplení svíslé části atiky"					
W			0,65*(13,985+12,265+14,17+4,555)					
187	M	283759930	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 200 mm	m2	29,234			
W			29,234*1,02 Přepočtené koeficientem množství		29,819	400,00	11 927,60	CS ÚRS 2016 01
188	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	29,819			
W			"výkres č. D.1.1.B, D.1.1.08, 12"		182,908	22,60	4 133,72	CS ÚRS 2016 01
W			"skladba S1.1"					
W			3,6*(4,8+14,655+12,75+14,23)					
W			-3*1,8*1,8-6*1,2*1,2-2*0,8*0,8-2,8*2,8		167,166			
W			0,7*(7,055+2,075)		-27,480			
W			"skladba S2.4"		6,391			
W			3,6*(13,955+0,075)					
W			-4*0,98*2,06-1,46*2,06-1,08*2,06-0,615*0,6		50,508			
W			Součet		-13,677			
189	M	595908260	deska tepelné izolační dřevovláknitá tl.200 mm	m2	182,908			
W			"výkres č. D.1.1.B, D.1.1.08, 12"		146,670	300,00	44 001,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"skladba S1.1"					
W			3,6*(4,8+14,655+12,75+14,23)					
W			-3*1,8*1,8-6*1,2*1,2-2*0,8*0,8-2,8*2,8					
W			Součet		167,166			
W			139,686*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
190	M	631508520	pás tepelné izolace tl. 160 mm					
W			"výkres č. D.1.1.B, D.1.1.08,12"	m2	38,673	144,60	5 592,12	CS ÚRS 2016 01
W			"skladba S2.4"					
W			3,6*(13,955+0,075)					
W			-4*0,98*2,06-1,46*2,06-1,08*2,06-0,615*0,6					
W			Součet		50,508			
W			36,831*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		-13,677			
191	K	713141182	Montáž izolace tepelné střešních ploch tl přes 170 mm šrouby		36,831			
W			"výkres č. D.1.1.11, D.1.1.B skladba střeš"	m2	38,673	120,00	22 900,68	CS ÚRS 2016 01
W			13,985*12,265+0,185*4,555+0,4*(13,985+0,4+12,265+0,4+14,17+0,4+4,555)		190,839			
192	M	283759160	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm vč. spádových klínů					
W			"výkres č. D.1.1.11, D.1.1.B skladba střeš"	m3	63,263	3 300,00	208 767,90	CS ÚRS 2016 01
W			(0,25+(-0,4-0,25))/2*(13,985*12,265+0,185*4,555+0,4*(13,985+0,4+12,265+0,4+14,17+0,4+4,555))					
W			62,023*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		62,023			
193	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	63,263	400,00	8 710,80	CS ÚRS 2016 01
D	762		Konstrukce tesařské					
194	K	762421024	Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	6,530	256,00	893 957,26	
W			"výkres č. D.1.1.20 podhled"					
W			6,53		6,530		1 671,68	CS ÚRS 2016 01
195	K	762511173	Podlahové kce podkladové dvourvrstvé z desek CETRIS tl 2x12 mm na sraz šroubovaných	m2	6,530			
W			"výkres č. D.1.1.B, D.1.1.08"	m2	145,850	510,00	74 383,50	CS ÚRS 2016 01
W			"podlahy 2.NP mimo výtah"					
W			105,16+4,27+11,26+2,74+6,77+8,75+6,9					
196	K	762511173a	Přebroušení spojů a přetmelení celé plochy z cementotřískových desek	m2	145,850	200,00	29 170,00	
197	K	762511284	Podlahové kce podkladové dvourvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	8,850	426,00	3 770,10	CS ÚRS 2016 01
W			"výkres č. D.1.1.20 podlaha"					
W			(2+3,9)/2*3					
198	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	8,850			
W			145,85+8,85		154,700	20,50	3 171,35	CS ÚRS 2016 01
W					154,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	K	762810024	Zaklop stropů z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	191,634	280,00	53 657,52	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.10 skladba S3.1, 3.2"					
	W		14,2*12,75+(14,655-14,23)*4,08					
	W		"výkres č. D.1.1.20 strop spojovací chodby"					
	W		(2+3,9)/2*3					
	W		Součet				182,784	
200	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	19,500	100,00	1 950,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.20 strop spojovací chodby"					
	W		3*2,55+1,55+0,55 "strop"					
	W		3*2,55+1,55+0,55 "podlaha"					
	W		Součet				9,750	
							9,750	
							19,500	
201	M	605121110	řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m	m3	0,180	9 900,00	1 782,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.20 strop spojovací chodby"					
	W		(3*2,55+1,55+0,55)*0,06*0,16*1,1					
	W		(3*2,55+1,55+0,55)*0,06*0,12*1,1					
	W		Součet				0,103	
							0,077	
							0,180	
202	K	762822139	Montáž dřevěných střešních I nosníků výšky 400 mm	m	320,805	80,00	25 664,40	
	W		"výkres č. D.1.1.10"					
	W		"DK1"					
	W		(2,5*2+2,535+2*0,15)*23					
	W		-3*0,67+2*(0,66+0,59+0,135+0,655+0,46+0,25+0,655+0,345)+5*0,67					
	W		(22+16)*0,625					
	W		(4,8+0,15)*22					
	W		-2*1,7+2*(0,5+0,755)					
	W		Součet				320,805	
203	M	60501	dřevěný lepený nosník v. 400 mm ozn. DK1	m	352,886	540,00	190 558,44	
	W		320,805*1,1 "přepočtené koeficientem množství"					
							352,886	
204	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	6,300	93,80	590,94	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.10 montáž prvku DK7"					
	W		3*(0,15+1,7+0,25)					
205	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,042	9 900,00	415,80	CS ÚRS 2016 01
	W		6,300*0,06*0,1					
	W		0,038*1,1 "přepočtené koeficientem množství"					
							0,038	
							0,042	
206	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	17,750	72,30	1 283,33	CS ÚRS 2016 01
207	K	762901	D+M provětrávaná fasáda - dřevěný obklad sibiřský modřín tl. 16 mm vč. nosného	m2	263,228	1 900,00	500 133,20	
	W		roštu.					
	W		"výkres č. D.1.1.08,12,13,14,15,16, D.1.1.B skladba S1.1, S4.4"					
	W		(7,1-2,22)*(4,8+0,185+14,655+2*0,185+12,75+2*0,185+14,23+0,185)					
	W		2,165*(14,23+0,185)					
							232,020	
							31,208	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	K	998762101	Součet Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	263,228	500,00	5 755,00	CS ÚRS 2016 01
D 763 Konstrukce suché výstavby								
209	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW-UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	100,536	700,00	844 513,33	
	W		"výkres č. D.1.1.08, 12"					
	W		3,55* (1,2+0,125+4,525-0,9+1,2+4,525+4,525+1,8-1,46+0,605+0,125+0,63-0,285)					
	W		3,55* (0,125+3,805+0,125+3+2*2,325)					
	W		Součet		58,983			
					41,553			
					100,536			
210	K	763131311	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI dvourávková dřevěná spodní kce	m2	40,943	510,00	20 880,93	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.09, skladba S3.1"					
	W		4,27+11,26+2,74+3,47+1,45* (0,125+2,325)+8,75+6,9					
211	K	763131311a	SDV podhled deska 1xA 12,5 bez TI dvourávková dřevěná spodní kce	m2	122,808	480,00	58 947,84	
	W		"výkres č. D.1.1.09, skladba S3.1"					
	W		"2.10"105,16					
	W		"2.15" (1,45+0,125+3,805+0,125+3)*2,075					
	W		Součet		105,160			
					17,648			
					122,808			
212	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvourávková spodní kce profil CD+UD	m2	84,603	480,00	40 609,44	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.06"					
	W		"m.č. 1.01,03,04,05,07"					
	W		5,48*2,45+0,4*5,48+1,45*2,1+0,4*2,1					
	W		11,21+38,31+10,93+4,65					
	W		Součet		19,503			
					65,100			
					84,603			
213	K	763131901	D+M revizní dvířka v podhledu 600x600 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	W		"výkres č. D.1.1.06 poznámka 3"					
	W		1					
214	K	763131902	Píplatek za omphregované desky	m2	1,000	100,00	2 735,00	
	W		"výkres č. D.1.1.0,6,08, T2"					
	W		4,65+4,43					
	W		4,27+11,26+2,74					
	W		Součet		9,080			
					18,270			
					27,350			
215	K	763135201	Montáž akustického podhledu	m2	82,320	600,00	49 392,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.08, 09"					
	W		6*2* (7,39-2*0,13-2*0,135)					
216	M	590302610	akustické desky velkoformátové 600x1200 mm	m2	86,436	1 990,00	172 007,64	CS ÚRS 2016 01
	W		82,32*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
217	K	763111622	Montáž desek tl 15 mm SDK	m2	209,029	110,00	22 993,19	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"výkres č. D.1.1.08,12, D.1.1.B"					
W			"skladba S1.1"					
W			(6,5-2,9)*(4,6+14,255+12,35+14,03)		162,846			
W			-3*1,8*1,8-6*1,2*1,2-2*0,8*0,8-2,8*2,8		-27,480			
W			"skladba S2.4 z obou stran"					
W			(6,5-2,9)*(13,955+0,075)*2		101,016			
W			2*(-4*0,98*2,06-1,46*2,06-1,08*2,06-0,615*0,6)		-27,353			
W			Součet		209,029			
218	M	590309180	deska sádrovláknitá univerzální 1500 x 1000 x 15 mm					
W			209,029*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	229,932	159,20	36 605,17	CS ÚRS 2016 01
219	K	763221631	Sádrovláknitá stěna předsazená dřevěná nosná kce 60x40 deska 1x15 bez TI s přelepenými spoji		229,932			
W			"výkres č. D.1.1.08,12, D.1.1.B"	m2	154,103	500,00	77 051,50	
W			"skladba S1.1"					
W			(6,1-2,9)*(4,6+14,255+12,35+14,03)		144,752			
W			-3*1,8*1,8-6*1,2*1,2-2*0,8*0,8-2,8*2,8		-27,480			
W			"skladba S2.4"					
W			(6,5-2,9)*(13,955+0,075)		50,508			
W			(-4*0,98*2,06-1,46*2,06-1,08*2,06-0,615*0,6)		-13,677			
W			Součet		154,103			
220	K	763711112	Montáž dřevostaveb stěn a příček z panelů tl do 55 mm					
W			"výkres č. D.1.1.08, D.1.1.B"	m2	199,123	155,00	30 864,07	CS ÚRS 2016 01
W			"skladba S1.1"					
W			(7,1-2,22)*(4,8+14,655+12,75+14,23)		226,603			
W			-3*1,8*1,8-6*1,2*1,2-2*0,8*0,8-2,8*2,8		-27,480			
W			Součet		199,123			
221	M	595908232	deska tuhá dřevovláknitá pero-drážka, hydrofobizovaná tl.52 mm					
W			199,123*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	219,035	260,00	56 949,10	
222	K	763712215	Montáž dřevostaveb sloupků, překladů, prvků		219,035			
W			"výkres č. D.1.1.08, 10, D.1.1.B"	m	583,455	200,00	116 691,00	
W			"DK6 sloupek konstrukce stěny"					
W			4,2*57		239,400			
W			"DK5 sloupek lemování otvorů"					
W			12*1,2		14,400			
W			6*1,8		10,800			
W			2*2,8		5,600			
W			12*2,1		25,200			
W			2*0,6		1,200			
W			"překlad DK2 - 3x LVL hranol"					
W			3*2,8+3*0,8					
W			"překlad DK3 - 2xLVL hranol"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2*6*1,2+2*3*1,8+2*0,8		26,800			
W			"překlád DK4 - 2xLVL hranol"					
W			2*4*0,98+2*1,46+2*1,08+2*0,63		14,180			
W			"technická zpráva - pod stěna a jako věnec LVL hranol 200/45"					
W			2*14,23+0,185+12,75+15,655+2*0,185+4,8		62,220			
W			2*14,23+0,185+12,75+15,655+2*0,185+4,8		62,220			
W			"pod parapety"					
W			1,2+1,8+1,2+1,8+2,8+1,2+1,2+0,8+0,8+1,2+1,2+1,8		17,000			
W			"pod atiku"					
W			47,2		47,200			
W			"ztužení čel nosníků deskou LVL 400 mm"					
W			14,23+12,75+14,655+4,8		46,435			
W			Součet		583,455			
223	M	60502	sloupek dřevěný lepený I profil - ozn. DK6					
W			"DK6 sloupek konstrukce stěny"	m	263,340	180,00	47 401,20	
W			4,2*57					
W			239,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		239,400			
224	M	60503	sloupek LVL hranol - ozn. DK5					
W			"DK5 sloupek lemování otvorů"	m	62,920	80,00	5 033,60	
W			12*1,2					
W			6*1,8		14,400			
W			2*2,8		10,800			
W			12*2,1		5,600			
W			2*0,6		25,200			
W			Součet		1,200			
W			57,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		57,200			
225	M	60504	LVL hranol 45/200 - ozn. DK2,3,4,		62,920			
W			"překlád DK2 - 3x LVL hranol"	m	264,462	60,00	15 867,72	
W			3*2,8+3*0,8					
W			"překlád DK3 - 2xLVL hranol"		10,800			
W			2*6*1,2+2*3*1,8+2*0,8		26,800			
W			"překlád DK4 - 2xLVL hranol"					
W			2*4*0,98+2*1,46+2*1,08+2*0,63		14,180			
W			"technická zpráva - pod stěna a jako věnec LVL hranol 200/45"					
W			2*14,23+0,185+12,75+15,655+2*0,185+4,8		62,220			
W			2*14,23+0,185+12,75+15,655+2*0,185+4,8		62,220			
W			"pod parapety"					
W			1,2+1,8+1,2+1,8+2,8+1,2+1,2+0,8+0,8+1,2+1,2+1,8		17,000			
W			"pod atiku"					
W			47,2		47,200			
W			Součet		240,420			
W			240,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		264,462			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
226	M	60505	LVL hranol 45/400					
	W		"ztužení čel nosníků deskou LVL 400 mm"	m	46,435	80,00	3 714,80	
	W		14,23+12,75+14,655+4,8					
227	K	76391	Kotvení dřevěných konstrukcí nástavby		46,435			
	W		"statika - kotvení chemickými kotvami" 1	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
228	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,000			
	W			t	24,605	585,00	14 393,93	CS ÚRS 2016 01
D	764		Konstrukce klempířské				124 368,93	
229	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.22"					
	W		"KL/13" 2					
230	K	764245307	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně	m	2,000			
	W		lepené rš 670mm					
	W		"výkres č. D.1.1.22"					
	W		"KL/08" 47,2			747,00	35 258,40	CS ÚRS 2016 01
231	K	764246340	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 100 mm	m	47,200			
	W		"výkres č. D.1.1.22"					
	W		"KL/01" 13,9			170,00	2 363,00	CS ÚRS 2016 01
232	K	764246342	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 200 mm	m	13,900			
	W		"výkres č. D.1.1.22"					
	W		"KL/02" 6,6			250,00	2 325,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"KL/16" 2,7					
	W		Součet		6,600			
	W				2,700			
	W				9,300			
233	K	764246344	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	16,300	355,00	5 786,50	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.22"					
	W		"KL/03" 1*1,6					
	W		"KL/04" 3*1,7					
	W		"KL/05" 5*1,1					
	W		"KL/06" 2*0,7					
	W		"KL/07" 1*2,7					
	W		Součet		1,600			
	W				5,100			
	W				5,500			
	W				1,400			
	W				2,700			
	W				16,300			
234	K	764311603	Lemování rovných zdí střech z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	6,100	211,00	1 287,10	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.22"					
	W		"KL/12" 3,5					
	W		"KL/15" 2,6					
	W		Součet		3,500			
	W				2,600			
	W				6,100			
235	K	764511612	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	2,000	815,00	1 630,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
248	K	766007	D+M dřevěné okno otevíravě výklopné ozn. W15					
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	1,440	5 000,00	7 200,00	
	W		"W15" 1,2*1,2					
249	K	766008	D+M dřevěné okno neotvíravé ozn. W16		1,440			
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	7,840	4 000,00	31 360,00	
	W		"W16" 2,8*2,8					
250	K	766009	D+M dřevěné okno neotvíravé ozn. W17		7,840			
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	3,240	4 200,00	13 608,00	
	W		"W17" 1,8*1,8					
251	K	766010	D+M dřevěné okno otevíravě výklopné ozn. W18		3,240			
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	1,440	5 000,00	7 200,00	
	W		"W18" 1,2*1,2					
252	K	766011	D+M dřevěné okno neotvíravé ozn. W19		1,440			
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	3,240	4 500,00	14 580,00	
	W		"W19" 1,8*1,8					
253	K	766012	D+M dřevěné okno otevíravě výklopné ozn. W20		3,240			
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	1,440	5 000,00	7 200,00	
	W		"W20" 1,2*1,2					
254	K	766013	D+M plastové okno ozn. W24		1,440			
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	3,150	3 800,00	11 970,00	
	W		"W24" 1,8*1,75					
255	K	766014	D+M dřevěné dveře s nadsvětlíkem ozn. W25		3,150			
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	2,376	8 500,00	20 196,00	
	W		"W25" 0,88*2,7					
256	K	766015	D+M dřevěné pásové okno ozn. W26		2,376			
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	1,620	6 500,00	10 530,00	
	W		"W26" 2,7*0,6					
257	K	766016	D+M dřevěné vnitřní dveře ozn. D01		1,620			
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	1,000	3 500,00	3 500,00	
	W		"D01 dle popisu v tabulce dveří" 1					
258	K	766036	D+M pákový ovladač		1,000			
	W		"k oknům W14 a W20" 2	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
259	K	766017	D+M dřevěné vnitřní dveře masiv vč. rámové zárubně ozn. D02		2,000			
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	1,000	25 000,00	25 000,00	
	W		"D02 dle popisu v tabulce dveří" 1					
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
260	K	766018	D+M dřevěné vnitřní dveře ozn. D03					
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	1,000	3 500,00	3 500,00	
	W		"D03 dle popisu v tabulce dveří" 1		1,000			
261	K	766019	D+M dřevěné vnitřní dveře ozn. D04					
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	1,000	3 500,00	3 500,00	
	W		"D04 dle popisu v tabulce dveří" 1		1,000			
262	K	766020	D+M dřevěné vnitřní dveře masiv vč. rámové zárubně ozn. D05					
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	1,000	25 000,00	25 000,00	
	W		"D05 dle popisu v tabulce dveří" 1		1,000			
263	K	766021	D+M dřevěné vnitřní dveře masiv vč. rámové zárubně ozn. D06					
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	1,000	25 000,00	25 000,00	
	W		"D06 dle popisu v tabulce dveří" 1		1,000			
264	K	766022	D+M dřevěné vnitřní dveře masiv vč. rámové zárubně ozn. D07					
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	1,000	25 000,00	25 000,00	
	W		"D07 dle popisu v tabulce dveří" 1		1,000			
265	K	766023	D+M dřevěné vnitřní dveře masiv vč. rámové zárubně ozn. D08					
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	1,000	25 000,00	25 000,00	
	W		"D08 dle popisu v tabulce dveří" 1		1,000			
266	K	766024	D+M dřevěné vnitřní dveře masiv vč. rámové zárubně ozn. D09					
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	1,000	25 000,00	25 000,00	
	W		"D09 dle popisu v tabulce dveří" 1		1,000			
267	K	766025	D+M dřevěné vnitřní dveře EW30 DP3 C ozn. D10					
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	1,000	25 000,00	25 000,00	
	W		"D10 dle popisu v tabulce dveří" 1		1,000			
268	K	766026	D+M dřevěné vnitřní dveře ozn. D11					
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	1,000	25 000,00	25 000,00	
	W		"D11 dle popisu v tabulce dveří" 1		1,000			
269	K	766027	D+M dřevěné vnitřní dveře masiv vč. rámové zárubně ozn. D12					
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	1,000	25 000,00	25 000,00	
	W		"D12 dle popisu v tabulce dveří" 1		1,000			
270	K	766028	D+M dřevěné vnitřní dveře masiv vč. rámové zárubně ozn. D13					
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	1,000	25 000,00	25 000,00	
	W		"D13 dle popisu v tabulce dveří" 1		1,000			
271	K	766029	D+M dřevěné vnitřní dveře EW 15 DP3 C ozn. D14					
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	1,000	8 500,00	8 500,00	
	W		"D14 dle popisu v tabulce dveří" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
272	K	766030	D+M dřevěné vnitřní dveře EW 15 DP3 C ozn. D15					
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	1,000	8 500,00	8 500,00	
	W		"D15 dle popisu v tabulce dveří" 1					
273	K	766031	D+M dřevěné vnitřní dveře ozn. D16		1,000			
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	1,000	4 500,00	4 500,00	
	W		"D16 dle popisu v tabulce dveří" 1					
274	K	766032	D+M vnitřní parapet oken pohledová smrková biodeska š. 230 mm		1,000			
	W		"výkres č. D.1.1.22"	m	14,200	320,00		
	W		"T/01, 02, 03"				4 544,00	
	W		3*1,8		5,400			
	W		6*1,2		7,200			
	W		2*0,8		1,600			
	W		Součet		14,200			
275	K	766033	D+M vnitřní parapet oken pohledová smrková biodeska š. 400 mm		2,000	400,00	800,00	
	W		"výkres č. D.1.1.22"	m	2,000	400,00		
	W		"T/04"					
	W		1*2					
276	K	766034	D+M vnitřní parapet oken laminovaná DTD deska s nosem š. 350 mm		2,000			
	W		"výkres č. D.1.1.22"	m	1,800	250,00	450,00	
	W		"T/05"					
	W		1*1,8					
277	K	766035	D+M vnitřní parapet oken laminovaná DTD deska s nosem š. 250 mm		1,800			
	W		"výkres č. D.1.1.22"	m	2,700	250,00	675,00	
	W		"T/06"					
	W		1*2,7					
278	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
D	767		Konstrukce zámečnické					
279	K	767001	D+M hliníková prosklená stěna s plnými dveřmi ozn W01				1 610 143,10	
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	30,758	12 200,00	375 247,60	
	W		"W01" 8,91*2,25+4,76*2,25					
280	K	767002	D+M hliníková vrata dvoukřídlá ozn. W02		30,758			
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	5,400	18 000,00	97 200,00	
	W		"W02" 2,4*2,25					
281	K	767003	D+M hliníkové dveře jednokřídlé venkovní ozn. W03		5,400			
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	2,565	18 700,00	47 965,50	
	W		"W03" 1,14*2,25					
					2,565			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
282	K	767004	D+M hliníkové dveře jednokřídlé venkovní ozn. W04					
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	2,340	16 000,00	37 440,00	
	W		"W04" 1,04*2,25					
283	K	767005	D+M hliníkové francouzské okno ozn. W05, W06, W07		2,340			
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	9,450	16 000,00	151 200,00	
	W		"W05-7" 3*1,4*2,25					
284	K	767006	D+M hliníkové prosklené dveře s bočním světlíkem ozn. W08		9,450			
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	3,150	16 000,00	50 400,00	
	W		"W08" 1,4*2,25					
285	K	767007	D+M hliníkové okno ozn. W21		3,150			
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	4,600	25 000,00	115 000,00	
	W		"W21" 2*2,3					
286	K	767008	D+M hliníková prosklená stěna ozn. W22		4,600			
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	9,705	14 000,00	135 870,00	
	W		"W22" 3,235*3					
287	K	767009	D+M hliníková prosklená stěna ozn. W23		9,705			
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	4,950	18 000,00	89 100,00	
	W		"W23" 1,65*3					
288	K	767010	D+M hliníková prosklená stěna + dveře interiérová ozn. D17		4,950			
	W		"výkres č. D.1.1.21"	m2	7,875	16 000,00	126 000,00	
	W		"D17" 3,5*2,25					
289	K	767011	D+M Z/01 zábradlí schodiště (biodeska, madla, nerezová síť - viz v.č. D.1.1.22)	kpl	7,875			
	K	767012	D+M Z/02 konstrukce schodiště a podla (žárově zinkováno, viz v.č. D.1.1.22)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	K	767013	D+M Z/03 venkovní branka vč. sloupků (dle popisu a detailu v.č. D.1.1.22)	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
	K	767014	D+M Z/04 konstrukce pro zelenou fasádu (viz v.č. D.1.1.22)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	K	767015	D+M Z/05 pletivo - výměna (viz v.č. D.1.1.22)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	K	767024	D+M Z/06 hrana u vstupních dveří spojovací chodby	m	65,000	110,00	7 150,00	
	K	767025	D+M Z/07 stojan na kola, 6 kol, žárový zinek	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
	K	767016	D+M V/02 šambrána nového okna kompozitní sendvičová bondová deska (viz v.č. D.1.1.22)	kpl	2,000	15 000,00	30 000,00	
	K	767017	D+M V/03 čistící zóna venkovní 1,2x2,25 m (viz v.č. D.1.1.22)	m	10,700	4 500,00	48 150,00	
	W		1,2*2,25	m2	2,700	4 000,00	10 800,00	
	W				2,700			
					0,000			

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
307	K	771574152	6,72*1,1 Přepočtené koeficientem množství Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2	m2	7,392	450,00	16 245,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.06,08"		36,100			
	W		"1.07,08" 4,65+4,43					
	W		"2.11,12,13,16" 4,27+11,26+2,74+8,75					
	W		Součet		9,080			
308	M	597614140	dlaždice keramické 600/600 mm		27,020			
	W			m2	36,100			
309	K	771591111	36,1*1,15 Přepočtené koeficientem množství Podlahy penetrace podkladu		41,515	450,00	18 681,75	CS ÚRS 2016 01
	W			m2	41,515			
310	K	771990112	6,72*36,1 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa		42,820	29,90	1 280,32	CS ÚRS 2016 01
	W			m2	42,820			
311	K	998771101	"pod velkoformátovou dlažbu" 36,1 Přesun hmot tonažní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m		36,100	161,00	5 812,10	CS ÚRS 2016 01
	W			t	36,100			
	W			t	1,819	355,00	645,75	CS ÚRS 2016 01
D	773		Podlahy z litého teraca				38 958,97	
312	K	773422200	Soklíky z barevného litého teraca rovné tl 20 mm výšky do 150 mm					
	W		"výkres č. D.1.1.06"	m	53,865	135,00	7 271,78	CS ÚRS 2016 01
	W		"1.01" 2,4+3,355+2,45+5,5					
	W		"1.03" 2*4,73+2*2,15+2*0,38					
	W		"1.04" 2*8,07+2*4,75					
	W		Součet		13,705			
	W				14,520			
	W				25,640			
	W				53,865			
313	K	773513111	Podlaha teraco lité dilatace vložení lišty					
	W		"výkres č. D.1.1.06"	m	17,480	31,90	557,61	CS ÚRS 2016 01
	W		2*4,75+5,48+2,5					
314	M	631275600	dilatační profil univerzální mosazný pásek 2mm					
	W			m	17,480			
	W		17,48*1,05 Přepočtené koeficientem množství		18,354	156,20	2 866,89	CS ÚRS 2016 01
315	K	773521261	Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy prosté tl 20 mm					
	W		"výkres č. D.1.1.06"	m2	18,354			
	W			m2	75,444	344,00	25 952,74	CS ÚRS 2016 01
	W		"1.01" 34,2-1,71*4,84 "bez čistící zóny"					
	W		"1.03" 11,21					
	W		"1.04" 38,31					
	W		Součet		25,924			
	W				11,210			
	W				38,310			
	W				75,444			
316	M	583461400	drť serpentinit černá frakce 1- 3 mm VL					
	W			t	3,018	240,00	724,32	CS ÚRS 2016 01
	W		75,444*0,04 Přepočtené koeficientem množství					
317	K	998773101	Přesun hmot tonažní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m					
	W			t	3,018			
	W			t	4,776	332,00	1 585,63	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 776 Podlahy povlakové								
318	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	122,990	27,90	3 431,42	CS ÚRS 2016 01
	W		51,174+71,816		122,990		117 194,12	
319	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	122,990	7,63	938,41	CS ÚRS 2016 01
320	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	122,990	140,00	17 218,60	CS ÚRS 2016 01
321	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	51,174	110,00	5 629,14	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.08"					
	W		"2.10" (1,2+0,36+1,8+0,36+1,2+1,68)*7,39-3*1,5					
	W		"2.17" 6,9					
	W		Součet		44,274			
322	M	697510500	koberec		6,900			
	W		51,174		51,174			
323	K	776411111	51,174*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	56,291	400,00	22 516,40	CS ÚRS 2016 01
	W		Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm vč. dodávky		56,291			
	W		"výkres č. D.1.1.08"	m	28,240	80,00	2 259,20	CS ÚRS 2016 01
	W		"2.10" 6,6+7,39+3,6					
	W		"2.17" 2*3+2*2,325					
	W		Součet		17,590			
324	K	776251211	10,650		10,650			
	W		28,240		28,240			
	W		Lepení čtverců z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	71,816	168,00	12 065,09	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.06,08"					
	W		"1.05" 10,93					
	W		"2.10" 105,16-44,274					
	W		Součet		10,930			
325	M	284110730	60,886		60,886			
	W		71,816		71,816			
	W		linoleum přírodní (marmoleum)	m2	78,998	557,70	44 057,18	CS ÚRS 2016 01
326	K	776411112	71,816*1,1 Přepočtené koeficientem množství		78,998			
	W		Montáž obvodových soklíků fabionů zakončených hliníkovou lištou	m	39,200	103,00	4 037,60	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.06,08"					
	W		"1.05" 2*2,3+2*4,75					
	W		"2.10" 7,355+7,39+10,355					
	W		Součet		14,100			
327	K	776221111	25,100		25,100			
	W		39,200		39,200			
	W		Lepení pásů z PVC standardním lepidlem vč. soklíku	m2	6,530	110,00	718,30	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.20 spojovací krček"					
	W		"1,22" 6,53					
328	M	284122850	podlahovina PVC tl. 2 mm		6,530			
	W		6,53*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	7,183	250,80	1 801,50	CS ÚRS 2016 01
					7,183			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
329	K	776901	D-M přechodová lišta					
	W		"mezi různými druhy podlah"	m	22,390	100,00	2 239,00	
	W		7,39+3					
	W		5*1+7*1					
	W		Součet		10,390			
					12,000			
					22,390			
330	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,001	282,00	282,28	CS ÚRS 2016 01
	D	777	Podlahy lité					
331	K	777530001	Podlahy ze stěrky polyuretanové Sikafloor 400 N Elastik savý povrch tl 2 mm	m2	15,952	732,00	11 689,00	
	W		"výkres č. D.1.1.06,08"					
	W		"1.01" 1,05*(2,24+0,9+2,52)+1,05*2,95					
	W		"2.15" 1,45*(2,075+0,125+2,325)+0,125*1,2+0,2*1					
	W		Součet		9,041			
					6,911			
					15,952			
332	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,037	328,00	12,14	CS ÚRS 2016 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
333	K	781414112	Montáž obkládaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	78,956	370,00	29 213,72	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.06"					
	W		"m.č. 107"					
	W		1,2*(2*1,47+2*1,4+4*1,575-2*0,7-1-1,14+2*0,45)					
	W		"výkres č. D.1.1.08"					
	W		"2.10" 2,06*(2*0,63+1,46+2,685)					
	W		"2.11" 1,2*(4*1,2+2*1,5+2*1,775-0,8-2*0,7)					
	W		"2.12" 1,5*(2*2,25+2*4,525-0,8)+2,5*(0,9+2*1,475) "ve sprchovém koutu mozaika!"					
	W		"2.13" 1,2*(2*1,46+2*1,455+2*0,605-0,8)					
	W		"2.16" 2,4*2,325+0,85*(0,6+3,805)					
	W		Součet		78,956			
334	M	597610200	obkládačky keramické 60x120 cm (na výšku)	m2	86,852	300,00	26 055,60	CS ÚRS 2016 01
	W		78,956*1,1 "přepočtené koeficientem množství"					
335	K	781419197	Příplatek k montáži obkládů vnitřních pórovinových za spárování silikonem	m	59,300	23,30	1 381,69	CS ÚRS 2016 01
336	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,230	95,40	403,54	CS ÚRS 2016 01
	W		1,2+1,455+1,575		4,230			
337	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	2,700	108,00	291,60	CS ÚRS 2016 01
	W		"2.12" 3*0,9		2,700			
338	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	59,300	69,80	4 139,14	CS ÚRS 2016 01
	W		"výkres č. D.1.1.06"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"1.07" (2*1,47+2*1,4+4*1,575-2*0,7-1-1,14+2*0,45)		9,400			
W			"Výkres č. D.1.1.08"					
W			"2.10" (2*0,63+1,46+2,685)					
W			"2.11" (4*1,2+2*1,5+2*1,775-0,8-2*0,7)					
W			"2.12" (2*2,25+2*4,525-0,8)+2,5*(0,9+2*1,475)					
W			"2.13" (2*1,46+2*1,455+2*0,605-0,8)					
W			"2.16" 2,325+(0,6+3,805)					
W			Součet		59,300			
339	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	78,956	29,90	2 360,78;CS ÚRS 2016 01	
340	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,308	355,00	464,34;CS ÚRS 2016 01	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				7 938,91	
341	K	783001	Nátěr ocelové zárubně	kus	8,000	400,00	3 200,00	
342	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	33,657	29,80	1 002,98;CS ÚRS 2016 01	
W			"Výkres č. D.1.1.15 nátěr stávající stěny JV - sjednocení po úpravách otvorů"					
W			2,165+2,42+4,75*5+2,65*2,55					
W			-1,8*1,75+0,2*(2*1,75+1,8)					
W			Součet		35,747			
343	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	33,657	111,00	3 735,93;CS ÚRS 2016 01	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				48 536,25	
344	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	886,183	9,77	8 658,01;CS ÚRS 2016 01	
W			"Výkres č. D.1.1.06,08"					
W			126,33+164,61-82,32					
W			"1.01" 2,7*(2,97+2,95+2,76+0,23+0,3+0,05+1,2+0,42+0,38+0,3+2,15)					
W			-3,5*2,25+4					
W			"1.03" 2,7*(2*4,73+2*2,15+2*0,38)					
W			"1.04" 2,7*(2*8,07+2*4,75)-3,5*2,25+4					
W			"1.05" 2,7*(2*2,3+2*4,75)					
W			"1.06" 2,7*(2*2,95+2*3)					
W			"1.07" (2,7-1,2)*(2*1,47+2*1,4+4*1,575)					
W			"1.08" 2,7*(2*2,95+2*0,8+2*1,6)					
W			"1.09" 2,7*(2*2,95+4*0,2+2*3,4)-2,4*2,25+4					
W			"1.23" 3*(2,5+3)					
W			"2.02" 3,5*(2*3,86+2*4,79)+4,79*3,86					
W			"Zazdívká vedle 2.02 jedna stěna" 3,5*4,4					
W			"2.10" 3*(2*13,955+2*7,39)					
W			"2.11" (3-1,2)*(4*1,2+2*1,775+2*1,5)					
W			"2.12" (3-1,5)*(2*2,225+2*1,2+2*0,275+2*4,525)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"2.13" (3-1,2) (2*1,8+2*2,1)		14,040			
	W		"2.15" 3*(2*8,505+2*4,525)+0,7*(7,055+2,075+7,055)		89,510			
	W		Součet		886,183			
345	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	886,183	45,00	39 878,24	CS ÚRS 2016 01
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy					
346	K	786001	D-M V/11 screenová roleta - PE vlákno s potahem PVC 1200x1200 mm	kus	4,000	10 000,00	100 083,80	
	W		"výkres č. D.1.1.22"				40 000,00	
	W		4					
347	K	786002	D-M V/11 screenová roleta - PE vlákno s potahem PVC 2800x2800 mm	kus	4,000			
	W		"výkres č. D.1.1.22"				20 000,00	
	W		1					
348	K	786003	D-M V/11 screenová roleta - PE vlákno s potahem PVC 1800x1800 mm	kus	1,000			
	W		"výkres č. D.1.1.22"				20 000,00	
	W		2					
349	K	998786101	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	2,000			
	W						83,80	CS ÚRS 2016 01
D	TZB		TZB					
350	K	TZB1	Zdravotní technika dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	401 826,57	1 462 382,07	
351	K	TZB2	Ústřední vytápění dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	288 378,50	401 826,57	
352	K	TZB3	Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	381 032,00	288 378,50	
353	K	TZB4	Vzduchotechnika dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	307 110,00	381 032,00	
354	K	TZB5	Slaboproudé rozvody dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	84 035,00	307 110,00	
							84 035,00	
D	M		Práce a dodávky M					
D	33-M		Montáže dopr. zařiz., sklad. zař. a váh				640 000,00	
355	K	33001	D-M osobní výtah dle popisu v č. D.1.1.21 ozn. V/01	kpl	1,000	640 000,00	640 000,00	
							640 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Klánovice

Objekt:

2 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Praha Klánovice

Zadavatel:

Městská část Praha - Klánovice

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

Projektant:

Med Pavlík architekti, Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.9.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27094359

CZ27094359

Cena bez DPH

55 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
55 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 550,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

66 550,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Klánovice

Objekt:

2 - Vedlejší náklady

Místo:

Praha Klánovice

Zadavatel:

Městská část Praha - Klánovice

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 30.9.2016

Projektant: Med Pavlík architekti, P.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	55 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	25 000,00
	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Klánovice

Objekt:

2 - Vedlejší náklady

Místo:

Praha Klánovice

Zadavatel:

Městská část Praha - Klánovice

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

Datum:

30.9.2016

Projektant:

Med Pavlík architekti, Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

55 000,00

D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00	
2	K	012002000	Geodetické práce					
			"geodetické výtýčení stavby" 1	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	013002000	Projektové práce		1,000			
			"výrobní dokumentace dřevostavby, dilenské dokumentace" 1	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
					1,000			

D	VRN3		Zařízení staveniště				25 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště					
				...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2016 01

D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,00	
4	K	070001000	Provozní vlivy					
			"práce za provozu mateřské školky" 1	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
					1,000			

SPECIFIKACE

Pozice	Název dílu	Jednotky	Množství			
1	Herna					
1. 1	Centrální kompaktní rekuperační jednotka v provedení vnitřním stojatém, hlukově opláštěná, všechna hrdla nahoru. Vzduchový výkon Vp/Vo=650/680 m3/h, 250/250Pa vč. vestavěného elektrického ohříváče s maximálním topným výkonem 4,5kW. Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem, nástěnným regulátorem, čidly teploty a prostorovým čidlem kvality a potrubní kouřovým čidlem vzduchu ve složení: PŘÍVOD: filtr F7, deskový protiproudý rekuperační výměník tepla s obtokem (účinnost 84% dle EN 308*), ventilátor s EC motorem, elektrický ohříváč ODTAH: filtr M5, ventilátor s EC motorem, ZZT; jednotka vč. rámu. Parametry ohříváče: P = 4,5kW, 400V Přívodní ventilátor: Vp = 650m3/h, pext = 250Pa, Pmax=168W Odvodní ventilátor: Vp = 680m3/h, pext = 250Pa, Pmax=168W Akustický výkon Lw(A): do potrubí přívod/venkovní/odvod/výfuk - 68/54/51/69 dB(A); do okolí 50 dB(A); Regulace a zprovoznění zařízení je součástí dodávky jednotky, prodrátování komponentů, které nejsou standardně prodrátovány z výroby, jako jsou servopohony, ovládání, čidlo kvality vzduchu, kondenzační jednotka...) budou zajištěny dodavatelem VZT jednotky a vzájemně koordinovány s dodavatelem elektro, dle konkrétního typu nabízeného zařízení. Součástí regulace jednotky bude i modul pro dálkové řízení kondenzační jednotky.	kpl	1,0	200 000		150 000
1. 2a	Venkovní kondenzační jednotka - SPLIT; celkový chladicí nominální výkon 3,2 kW; 1,1 kW; 230 V; jistič C10A; vč. modulu umožňujícího vzdálené řízení pomocí regulace VZT jednotky pozice 1.1	ks	1,0	50 000		30 000
1. 2b	Potrubní chladič do 4hranného potrubí 400x200mm o celkovém chladicím výkonu 3,2 kW; vč. teplotního čidla do potrubí (řízení na konstantní teplotu přiváděného vzduchu); montážního a závěsového materiálu	kpl	1,0	4 500		4 500
1. 3	NEOBSAZENO					
1. 4	Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø250/1000, ohebný, s vysokým útlumem	ks	1,0	1 500		1 500
1. 5	Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø200/1000, ohebný, s vysokým útlumem	ks	3,0	1 500		4 500
1. 6	Protidešťová žaluzie v Al provedení 400x250 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	1,0	700		700
1. 7	Uzavírací klapka těsná Ø250 mm; příprava pro ovládání servopohonem - vč. servopohonu s bezpečnostní pružinou	ks	2,0	2 500		5 000
1. 8	Přívodní komfortní talířový difuzor, kovový Ø125 mm, vč. montážního příslušenství a regulace průtoku	ks	9,0	200		1 800
1. 9	Odvodní talířový ventil, kovový Ø200 mm, vč. montážního příslušenství	ks	4,0	400		1 600
1. 10	Odvodní talířový ventil, kovový Ø125 mm, vč. montážního příslušenství	ks	3,0	400		1 200
1. 11	Stěnová mřížka v Al provedení 600x200 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku	ks	2,0	500		1 000
1. 12	Krycí mřížka Ø280 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	1,0	150		150
1. 13	Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; Ø250 mm	ks	4,0	500		2 000
1. 14	Chladivové Cu potrubí 6.35 x 9.52mm (pár), vč. chladiva, tepelně parotěsné izolace, montážního a závěsového materiálu	bm	7,0	450		3 150
1. 15	NEOBSAZENO					
1. 16	Kruhové potrubí SPIRO Ø280 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace	bm	2,0	450		900
1. 17	Kruhové potrubí SPIRO Ø250 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace	bm	4,0	450		1 800
1. 18	Kruhové potrubí SPIRO Ø225 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace	bm	34,0	500		17 000
1. 19	Kruhové potrubí SPIRO Ø200 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace	bm	34,0	550		18 700
1. 20	Kruhové potrubí SPIRO Ø125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace	bm	12,0	380		4 560
1. 21	Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace	m2	4,0	600		2 400
1. 22	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem	m2	42,0	150		6 300

1. 23	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem ve venkovním provedení (tj. do plechu)	m2	2,0	150		300
1. 24	Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem	m2	12,0	150		1 800
1. 25	Izolace hluková kaučuková, samolepící o tl. 19mm	m2	5,0	150		750
1. 26	Ocelové konzole pod venkovní kondenzační jednotku; vč. 4 kusů silentbloků a 4 kusů betonových dlaždic	kpl	1,0	1 500		1 500
1	Celkem zařízení - Herna					
2	Hygienické zařízení					
2. 1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 160 m3/h; 90 Pa; 0,03 kW; 230 V; 0,13 A	ks	1,0	2 500		2 500
2. 2	Protidešťová žaluzie v Al provedení 250x250 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	1,0	500		500
2. 3	Zpětná klapka do kruhového potrubí Ø125 mm	ks	1,0	500		500
2. 4	Odvodní talířový ventil, kovový Ø125 mm, vč. montážního příslušenství	ks	3,0	350		1 050
2. 5	Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; Ø125 mm	ks	1,0	150		150
2. 6	Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø125 mm; tl. izolace 25mm	bm	3,0	450		1 350
2. 7	Kruhové potrubí SPIRO Ø125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace	bm	8,0	450		3 600
2. 8	Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace	m2	1,0	600		600
2. 9	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem	m2	1,0	150		150
2. 10	Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, požární odolnost shodná s požární odolností konstrukce, viz projekt požární ochrany.	bm	2,0	2 500		5 000
2	Celkem zařízení - Hygienické zařízení					
3	Šatna					
3. 1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 520 m3/h; 180 Pa; 0,07 kW; 230 V; 0,3 A	ks	1,0	2 500		2 500
3. 2	Protidešťová žaluzie v Al provedení 400x250 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	1,0	500		500
3. 3	Zpětná klapka do kruhového potrubí Ø200 mm	ks	1,0	500		500
3. 4	Odvodní jednořadá výústka v komfortním provedení 300x200mm, vč. regulace R1	ks	3,0	2 000		6 000
3. 5	Stěnová mřížka v Al provedení 300x300 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku	ks	2,0	500		1 000
3. 6	Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø200 mm; tl. izolace 25mm	bm	3,0	450		1 350
3. 7	Kruhové potrubí SPIRO Ø200 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace	bm	4,0	450		1 800
3. 8	Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace	m2	2,0	600		1 200
3. 9	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem	m2	1,0	150		150
3. 10	Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, požární odolnost shodná s požární odolností konstrukce, viz projekt požární ochrany.	bm	2,0	2 000		4 000
3	Celkem zařízení - Šatna					
4	Přípravna					
4. 1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 150 m3/h; 180 Pa; 0,07 kW; 230 V; 0,3 A	ks	1,0	2 500		2 500
4. 2	Zpětná klapka do kruhového potrubí Ø125 mm	ks	1,0	500		500
4. 3	Odvodní talířový ventil, kovový Ø200 mm, vč. montážního příslušenství	ks	1,0	250		250
4. 4	Krycí mřížka Ø125 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	1,0	500		500
4. 5	Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø125 mm; tl. izolace 25mm	bm	3,0	450		1 350
4. 6	Kruhové potrubí SPIRO Ø200 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace	bm	1,0	450		450
4. 7	Kruhové potrubí SPIRO Ø125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace	bm	2,0	450		900
4. 8	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem ve venkovním provedení (tj. do plechu)	m2	1,0	150		150
4	Celkem zařízení - Přípravna					
5	Sklady					
5. 1	Nástěnný axiální ventilátor do kruhového potrubí d125 40 m3/h; 40 Pa; 0,016 kW; 230 V	ks	1,0	500		500
5. 2	Plastová protidešťová mřížka do kruhového potrubí Ø125 mm se sítí proti většímu hmyzu	ks	1,0	500		500

5. 3	Kruhové potrubí SPIRO Ø125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace	bm	1,0	450		450
5. 4	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem ve venkovním provedení (tj. do plechu)	m2	1,0	150		150
5	Celkem zařízení - Sklady					
6	Výtahová šachta					
6. 1	Krycí mřížka Ød mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	2,0	100		200
6. 2	Kruhové potrubí SPIRO Øxxx mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace	ks	2,0	450		900
6. 3	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem ve venkovním provedení (tj. do plechu)	ks	2,0	150		300
6	Celkem zařízení - Výtahová šachta					

307 110

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Klánovice

Objekt: D.1.4 - Zdravotně technické instalace

Objednatel: Městská část Praha - Klánovice

Zhotovitel:

Místo: V Žáčku 219, 190 14 Praha Klánovice

Zpracoval: Ing. K. Dovrtěl

Datum: 7.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV HSV

1 Zemní práce

1	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	62,400	100,00	6 240,00
			((13+16+21+28)*0,8*1,0) "ležatá kanalizace		62,400		
			Součet		62,400		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	62,400	100,00	6 240,00
			62,4 "hloubené vykopávky		62,400		
			Součet		62,400		
3	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	34,944	50,00	1 747,20
			27,30 "obsyp		27,300		
			6,240 "lože		6,240		
			0,018*(13+16+21+28) "potrubí		1,404		
			Součet		34,944		
4	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	34,944	150,00	5 241,60
5	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	62,899	100,00	6 289,90
			1,8*34,944		62,899		
			Součet		62,899		
6	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	27,456	50,00	1 372,80
			62,400 "výkop		62,400		
			-34,944 "vodorovný přesun		-34,944		
			Součet		27,456		
7	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	27,300	100,00	2 730,00
			((13+16+21+28)*0,8*0,46)-(0,018*(13+16+21+28)) "ležatá kanalizace		27,300		
			Součet		27,300		
8	583	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída A	t	51,597	240,00	12 383,28
			1,89*27,300		51,597		
			Součet		51,597		

4 Vodorovné konstrukce

9	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m ³	6,240	100,00	624,00
			((13+16+21+28)*0,8*0,1) "ležatá kanalizace		6,240		
			Součet		6,240		

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

10	013	R-9650420	Bourání kcí podlahy nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m ²	m ³	12,480	200,00	2 496,00
			(13+16+21+28)*0,8*0,2 "ležatá kanalizace		12,480		
			Součet		12,480		
11	014	R-6313120	Vyspravení podlahy v rýhách pro trubní vedení betonem prostým	m ³	12,480	150,00	1 872,00

8 Trubní vedení

12	271	894812213R	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 500/200 pravý a levý přítok	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
----	-----	------------	---	-----	-------	----------	-----------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Klánovice

Objekt: D.1.4 - Zdravotně technické instalace

Objednatel: Městská část Praha - Klánovice

Zhotovitel:

Místo: V Žáčku 219, 190 14 Praha Klánovice

Zpracoval: Ing. K. Dovrtěl

Datum: 7.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

2 "revizní šachta

2,000

Součet

2,000

13	271	894812231R	Revizní a čistící šachta z PP DN 500 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
14	271	894812241R	Revizní a čistící šachta z PP DN 500 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
15	271	894812249R	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 500 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	100,00	200,00
16	271	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 500 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	2,000	1 500,00	3 000,00

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

17	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	29,656	320,00	9 489,92
18	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,656	12,00	355,87
19	R	979081125	Uložení sutí na skládku - skladné	t	27,456	150,00	4 118,40
20	013	R-9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, vrtání pístupů, drážky, montážní práce, demontáže a nespecifikované práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

99

Přesun hmot

21	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,235	500,00	117,50
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV

PSV

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

22	721	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	13,000	250,00	3 250,00
13 "svodná kanalizace					13,000		
23	721	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	16,000	260,00	4 160,00
16 "svodná kanalizace					16,000		
24	721	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	21,000	270,00	5 670,00
21 "svodná kanalizace					21,000		
25	721	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	28,000	290,00	8 120,00
28 "svodná kanalizace					28,000		
26	721	721174024	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 70	m	5,000	180,00	900,00
5 "odpadní potrubí					5,000		
27	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100	m	17,000	210,00	3 570,00
17 "odpadní potrubí					17,000		
28	286	286156030	čistící tvarovka HTRE, DN 100	kus	1,000	800,00	800,00
1 "čistící kus					1,000		
29	721	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	10,000	190,00	1 900,00
5+5 "odpadní potrubí					10,000		
30	286	286156040	čistící tvarovka HTRE, DN 125	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
OSMA, kód výrobku: 18410							
2 "čistící kus					2,000		
31	721	721174042	40	m	8,000	110,00	880,00
8 "připojovací potrubí					8,000		
32	721	721174043	50	m	25,000	160,00	4 000,00
25 "připojovací potrubí					25,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Klánovice

Objekt: D.1.4 - Zdravotně technické instalace

Objednatel: Městská část Praha - Klánovice

Zhotovitel:

Místo: V Žáčku 219, 190 14 Praha Klánovice

Zpracoval: Ing. K. Dovrtěl

Datum: 7.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
33	721	721174044	70	m	12,000	180,00	2 160,00
			12 "přípojovací potrubí		12,000		
34	721	721174045	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací systém HT DN 100	m	11,000	100,00	1 100,00
			11 "přípojovací potrubí		11,000		
35	721	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 100	m	10,000	170,00	1 700,00
			10 "dešťové potrubí		10,000		
36	721	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125	m	11,000	180,00	1 980,00
			11 "dešťové potrubí		11,000		
37	721	721181235R	Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 9 mm DN přes 92 mm	m	26,000	100,00	2 600,00
			10+11+5 "izolace proti rosení		26,000		
38	721	722174004R	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm - odvod kondenzátu	m	35,000	150,00	5 250,00
			35 "odvod kondenzátu		35,000		
39	458	45810001R	kotevní prvky pro potrubí kanalizace	ks	26,500	50,00	1 325,00
			- cena za dodávku kompletního úchytného, závěsného a kotevního materiálu				
			(10+11+5+17+5+5)/2 "upevnění potrubí v šachtách, pod stropem		26,500		
40	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	12,000	50,00	600,00
			3+1+5+1+2 "výpustky DN40		12,000		
41	721	721194106	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	50,00	400,00
			1+1+1+1+1+2+1 "výpustky DN50		8,000		
42	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	9,000	50,00	450,00
			2+1+5+1 "výpustky DN100		9,000		
43	721	721233112R	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 s el. ohřevem	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
			2 "střešní vtok		2,000		
44	721	721226511R	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 s přívodem vody 1/2"	kus	1,000	800,00	800,00
			1 "myčka, pračka		1,000		
45	551	551618410	vtok se zápachovou uzávěrkou HL 21 DN 30	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
			Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a s přídatným uzávěrem (kuličkou) proti zápachu pro suchý stav				
			5 "odvod kondenzátu		5,000		
46	551	551618360R	uzávěrka zápachová kondenzátní HL136 N DN 40 s mechanickým pachovým uzávěrem	kus	2,000	500,00	1 000,00
			Pisoárová zápachová uzávěrka DN40 s přípojovací manžetou a krycí různici odtoku				
			2 "odvod kondenzátu		2,000		
47	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	450,00	900,00
			2 "odvětrání kanalizace		2,000		
48	R	R-721911	Napojení nového potrubí na stávající potrubí kanalizace	soubor	2,000	500,00	1 000,00
			2 "napojení na stávající kanalizaci		2,000		
49	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	108,000	10,00	1 080,00
			7+25+12+11+5+17+10+11+5+5 "přípojovací, odpadní kanalizace		108,000		
50	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	78,000	10,00	780,00
			13+16+21+28 "svodná kanalizace		78,000		
51	721	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,769	500,00	384,50

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Klánovice

Objekt: D.1.4 - Zdravotně technické instalace

Objednatel: Městská část Praha - Klánovice

Zhotovitel:

Místo: V Žáčku 219, 190 14 Praha Klánovice

Zpracoval: Ing. K. Dovrtěl

Datum: 7.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
52	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	45,000	220,00	9 900,00
			45 "připojovací ve stěnách, předstěnách		45,000		
53	721	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	62,000	260,00	16 120,00
			50 "připojovací ve stěnách, předstěnách		50,000		
			12 "pátevní pod stropem		12,000		
			Součet		62,000		
54	553	553473110	žlab pozinkovaný nosný d=2m š=25 mm	kus	6,180	120,00	741,60
			- pro potrubí vedené pod stropem				
			1,03*(12)/2		6,180		
55	721	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	27,000	260,00	7 020,00
			5+22 "pátevní pod stropem		27,000		
56	553	553473120	žlab pozinkovaný nosný d=2m š=32 mm	kus	13,905	100,00	1 390,50
			- pro potrubí vedené pod stropem				
			1,03*(5+22)/2		13,905		
57	458	45810001R	kotevní prvky pro potrubí vodovodu	kus	17,000	50,00	850,00
			- cena za dodávku kompletního úchytného, závěsného a kotevního materiálu				
			(12+22)/2 "závěsy pátevní vedení		17,000		
58	286	286151510	tvarovky PPR pro vnitřní rozvod tlakové	komplet	1,000	500,00	500,00
			1		1,000		
59	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	45,000	40,00	1 800,00
			45 "připojovací ve stěnách, předstěnách		45,000		
60	721	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	89,000	40,00	3 560,00
			50 "připojovací ve stěnách, předstěnách		50,000		
			12+5+22 "pátevní pod stropem		39,000		
			Součet		89,000		
61	721	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	kus	19,000	150,00	2 850,00
			2+5+1+1+1+2+6+1 "nástěnka ventil		19,000		
62	721	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	12,000	250,00	3 000,00
			3+1+1+1+1+1+1+2+1 "nástěnka baterie		12,000		
63	721	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	6,000	180,00	1 080,00
			6 "vypouštění		6,000		
64	721	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	23,000	100,00	2 300,00
			1+1+21 "výtoky		23,000		
65	551	551101610	pračkový ventil 1/2" se zpětnou armaturou	kus	1,000	100,00	100,00
			1 "myčka nádobí, pračka		1,000		
66	551	551119920	ventil rohový s filtrem 1/2" x 3/8"	kus	21,000	150,00	3 150,00
			2*(1+3+1+1+1+2+1)+1		21,000		
67	551	55122001R	ventil mrazuvzdorný DN 15 mm pro venkovní použití (pro tl. obvodové zdí 150 - 650 mm)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
			1 "zahradní ventil		1,000		
68	721	722231072	Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závitmi	kus	5,000	150,00	750,00
			4+1 "boiler+trv ventil		5,000		
69	721	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitmi	kus	4,000	150,00	600,00
			1 "boiler		1,000		
			3 "termostatický ventil		3,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Klánovice

Objekt: D.1.4 - Zdravotně technické instalace

Objednatel: Městská část Praha - Klánovice

Zhotovitel:

Místo: V Žáčku 219, 190 14 Praha Klánovice

Zpracoval: Ing. K. Dovrtěl

Datum: 7.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
Součet					4,000		
70	721	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	4,000	250,00	1 000,00
4 "boiler					4,000		
71	721	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4	kus	1,000	250,00	250,00
1 " boiler					1,000		
72	721	722232043	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 1/2" červený voda	kus	10,000	220,00	2 200,00
6+2+2 "boilery+trv ventil					10,000		
73	721	722232044	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 3/4" červený voda	kus	8,000	500,00	4 000,00
2 "boiler					2,000		
3*2 "termostatický ventil					6,000		
Součet					8,000		
74	721	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	150,00	150,00
1 "uzávěry stoupací potrubí					1,000		
75	721	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	4,000	100,00	400,00
4 "regulace teploty					4,000		
76	551	55124008R	termostatický směšovací ventil se záv. připojením G 3/4", pochrom. nikl. mosaz, PN14, T=85°C, ochrana proti usazování Ca, centrální předmíchání vody 30 až 65°C	kus	4,000	450,00	1 800,00
4					4,000		
77	R	7222801-R	Napojení na potrubí vodovodu	soubor	1,000	500,00	500,00
1 "napojení na stávající vodovod					1,000		
78	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	134,000	15,00	2 010,00
45+50+5 "připojovací potrubí					100,000		
12+22 "pátevní potrubí					34,000		
Součet					134,000		
79	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	129,000	15,00	1 935,00
80	721	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,190	500,00	95,00

724 Zdravotechnika - strojní vybavení

81	721	725532100	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 5 l / 2 kW	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
82	721	725532101	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 10 l / 2 kW	soubor	3,000	4 500,00	13 500,00
83	721	725532111	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 30 l / 2 kW	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00
84	721	998724101	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,067	500,00	33,50

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

85	721	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	7,000	400,00	2 800,00
5+2					7,000		
86	642	642360811R	mísa klozetová keramická závěsná pro děti bílá vč. sedátka	kus	5,000	4 500,00	22 500,00
5					5,000		
87	642	642360800R	mísa klozetová keramická závěsná bílá vč. sedátka	kus	2,000	4 500,00	9 000,00
2					2,000		
88	721	725121523	Pisoárový záchodek automatický pro bateriové napájení	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
1					1,000		
89	721	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	3,000	1 500,00	4 500,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Klánovice

Objekt: D.1.4 - Zdravotně technické instalace

Objednatel: Městská část Praha - Klánovice

Zhotovitel:

Místo: V Žáčku 219, 190 14 Praha Klánovice

Zpracoval: Ing. K. Dovrtěl

Datum: 7.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3					3,000		
90	721	725214143R	Umyvadlo nerezové na stěnu pět přívodů vody 1900x400 mm, snížená montáž pro děti	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
1					1,000		
91	721	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	250,00	250,00
1					1,000		
92	642	642110511R	umyvátko keramické závěsné dětské 35 cm bílé	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
93	721	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
1					1,000		
94	721	725245122	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
1					1,000		
95	721	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
1					1,000		
96	721	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
1					1,000		
97	721	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
1					1,000		
98	721	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou	soubor	5,000	1 200,00	6 000,00
5					5,000		
99	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu	soubor	3,000	1 500,00	4 500,00
3					3,000		
100	721	725822611R	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti + prodloužená páka	soubor	6,000	1 500,00	9 000,00
5+1					6,000		
101	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové prosté, vč. sprchového setu	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
1					1,000		
102	721	725861211	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové chromované	kus	9,000	800,00	7 200,00
5+3+1					9,000		
103	721	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	5,000	800,00	4 000,00
5					5,000		
104	721	725865312	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty sprchové DN 40/50 samočistící	kus	1,000	800,00	800,00
1					1,000		
105	721	725980123	Dvířka 30/30	kus	8,000	500,00	4 000,00
8					8,000		
106	721	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,348	500,00	174,00

726 Zdravotníka - instalační prefabrikáty

107	721	726111032	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný, vč. ovládacího tlačítka	soubor	2,000	4 500,00	9 000,00
2					2,000		
108	721	726111033R	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu snížený pro děti závěsný, vč. ovládacího tlačítka	soubor	5,000	4 500,00	22 500,00
5					5,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Klánovice

Objekt: D.1.4 - Zdravotně technické instalace

Objednatel: Městská část Praha - Klánovice

Zhotovitel:

Místo: V Žáčku 219, 190 14 Praha Klánovice

Zpracoval: Ing. K. Dovrtěl

Datum: 7.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
109	721	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	7,000	200,00	1 400,00
		2+5			7,000		
110	721	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	7,000	500,00	3 500,00
		2+5			7,000		
111	721	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,078	500,00	39,00

727

Zdravotechnika - požární ochrana

112	721	727111206	Protipožární ucpávka prostup potrubí D 54 mm stropem tl 20 cm požární odolnost EI 60-120	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
113	721	727121112	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	5,000	1 500,00	7 500,00

Celkem

401 826,57

ZADÁNÍ

Stavba: MŠ Klánovice - změna dokončené stavby
Objekt: D.1.4_UT - vytápění

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: V Žáčku 219, 190 14 Praha Klánovice

Zpracoval:

Datum: 07.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

1	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	234,000	10,00	2 340,00
2	283770940	izolace potrubí návleková z pěněního polyethylenu 15 x 9 mm	m	46,800	45,00	2 106,00
3	283771010	izolace potrubí návleková z pěněního polyethylenu 18 x 9 mm	m	109,200	45,00	4 914,00
4	283771040	izolace potrubí návleková z pěněního polyethylenu 22 x 13 mm	m	31,200	45,00	1 404,00
5	283770480	izolace potrubí návleková z pěněního polyethylenu 28 x 20 mm	m	78,000	45,00	3 510,00
145	283771120	izolace potrubí návleková z pěněního polyethylenu 28 x 13 mm	m	31,200	45,00	1 404,00
6	283770560	izolace potrubí návleková z pěněního polyethylenu 35 x 25 mm	m	7,800	45,00	351,00
8	283771300	spona na návlekovou izolaci	kus	300,000	10,00	3 000,00
9	283771350	páska samolepící na návlekovou izolaci po 20 m	kus	3,000	150,00	450,00
10	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,032	500,00	16,00
11	998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,032	500,00	16,00

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

117	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	7,200	400,00	2 880,00
120	500P002	Manometr komplet vč.smyčky a uzávěru 0-6 kPa	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
123	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	1,000	700,00	700,00
135	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	500,00	1 000,00
136	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	50,000	15,00	750,00
125	723190913	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 20	kus	1,000	500,00	500,00
128	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	350,00	350,00
37	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,025	250,00	6,25
138	998723193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,025	250,00	6,25
130	PLX01	Revize plynovodu	sada	1,000	2 500,00	2 500,00
131	PLX02	Tlaková a pevnostní zkouška plynovodu	sada	1,000	100,00	100,00
132	PLX03	Stavební přípomoci, vrtání, sádrování a drážkování	h	2,000	200,00	400,00

731 Ústřední vytápění - kotelny

14	731249212	Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva s přípravou TUV vč. instalačního materiálu	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
15	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	20,000	450,00	9 000,00
16	KOX01	Nástěnný plynový kondenzační kotel Q=45.0kW, zemní plyn 4.47m3/h při 2.0kPa, tepelný výkon 15.4kW - 40.7kW při T 80°C / 60°C, elektrický příkon 56W, 230V vč. integrované regulační automatiky pro ekvitermní provoz	kus	1,000	50 000,00	50 000,00

Topné plochy z nerezové ušlechtilé oceli, modulovaný válcový hořák, ventilátor spalovacího vzduchu s regulovatelnými otáčkami, digitální regulace kotlového okruhu. Kaskádová regulace pro řízení jednoho směšovaného a jednoho nesměšovaného okruhu, vč. čidla venkovní teploty, čidla teploty anuloidu a čidla teploty zásobníku.

139	KOX01.1	Připojovací sada topného okruhu DN25 s oběhovým čerpadlem třístupňovým DN25 / 1-7kPa, Qel = 5-70W / 230V	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
-----	---------	--	-----	-------	-----------	-----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Topné plochy z nerezové ušlechtilé oceli, modulovaný válcový hořák, ventilátor spalovacího vzduchu s regulovatelnými otáčkami, digitální regulace kotlového okruhu. Kaskádová regulace pro řízení jednoho směšovaného a jednoho nesměšovaného okruhu, vč. čidla venkovní teploty, čidla teploty anuloidu a čidla teploty zásobníku.

140	KOX02.1	Základní sada odtahu spalin a přívodu spalovacího vzduchu - koncentrické provedení z plastu PP - DN80/125 - průchodka přes střechu, připojovací nástavec kotle vč. jímky kondenzátu, upevňovací třmen, nadstřešní část	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
141	KOX02.2	Základní sada odtahu spalin a přívodu spalovacího vzduchu - koncentrické provedení z plastu PP - DN80/125 - univerzální střešní taška	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
142	KOX02.3	Základní sada odtahu spalin a přívodu spalovacího vzduchu - koncentrické provedení z plastu PP - DN80/125 - koleno 90°	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
143	KOX02.4	Základní sada odtahu spalin a přívodu spalovacího vzduchu - koncentrické provedení z plastu PP - DN80/125 - trubka 1m	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
144	KOX02.5	Základní sada odtahu spalin a přívodu spalovacího vzduchu - koncentrické provedení z plastu PP - DN80/125 - revizní kus přímý	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
23	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelnu v objektech v do 12 m	t	0,174	500,00	87,00
24	998731193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,174	500,00	87,00
25	KOX03	Montáž odkouření nástěnného kotle vč. instalačního materiálu	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
26	KOX04	Tlaková a provozní zkouška odkouření, revize spalinové cesty	kus	1,000	500,00	500,00
27	KOX05	Uvedení do provozu plynového kotle	kus	1,000	500,00	500,00

732 Ústřední vytápění - strojovny

28	732199100	Montáž a dodávka orientačních štítků	sada	6,000	10,00	60,00
34	XS01	Nádoba tlaková expanzní s membránou - 50l - 6bar - pro topné soustavy	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
30	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,008	500,00	4,00
31	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,008	500,00	4,00

733 Ústřední vytápění - potrubí

38	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	43,200	220,00	9 504,00
39	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	14,400	260,00	3 744,00
40	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	7,200	290,00	2 088,00
41	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	72,000	300,00	21 600,00
42	733222106	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	7,200	330,00	2 376,00
15	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	32,000	50,00	1 600,00
44	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1	kus	5,000	50,00	250,00
45	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5	kus	8,000	50,00	400,00
48	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	120,000	15,00	1 800,00
110	733322201	Potrubí plastové z PE-X-RAU-VPE spojované kovovou objímkou D 17x2	m	86,400	200,00	17 280,00
111	733322202	Potrubí plastové z PE-X-RAU-VPE spojované kovovou objímkou D 20x2	m	21,600	220,00	4 752,00
112	733322203	Potrubí plastové z PE-X-RAU-VPE spojované kovovou objímkou D 25x2,3	m	28,800	225,00	6 480,00
113	733322204	Potrubí plastové z PE-X-RAU-VPE spojované kovovou objímkou D 32x2,9	m	7,200	280,00	2 016,00
114	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x2,9	m	120,000	10,00	1 200,00
50	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,153	500,00	76,50
51	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,153	500,00	76,50
52	PX01	Topná zkouška	h	24,000	100,00	2 400,00
53	PX02	Stavební připomoci a ostatní práce	h	40,000	100,00	4 000,00
54	PX03	Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí	kus	4,000	150,00	600,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
56	PX04	Přenosná montážní plošina - zapůjčení	sada	1,000	10 000,00	10 000,00

734 Ústřední vytápění - armatury

62	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	350,00	350,00
64	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,000	250,00	1 000,00
65	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
67	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	5,000	250,00	1 250,00
71	734421102.1	Tlakoměr s pevným stonkem, zpětnou klapkou a manometrickým kohoutem 1/2" tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
73	ARX101	H šroubení uzavírací s vypouštěním pro otopná tělesa se spodním připojením 1/2" rohové	kus	16,000	250,00	4 000,00
76	ARX102	Svěrné šroubení pro plastové trubky PE-Xa 17*2	kus	32,000	220,00	7 040,00
77	ARX01	vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštění 3/4"	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
79	OSX01	příslušenství armatur, ostatní a topná šroubení	sada	1,000	500,00	500,00
83	EN01	Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním pro expanzní nádoby 3/4"	kus	1,000	450,00	450,00
81	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,017	500,00	8,50
82	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,017	500,00	8,50

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

109	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	250,000	10,00	2 500,00
85	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním a regulačního šroubení	kus	16,000	20,00	320,00
86	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm vč. uchycení	kus	10,000	220,00	2 200,00
87	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm vč. uchycení	kus	5,000	220,00	1 100,00
108	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm vč. uchycení	kus	1,000	220,00	220,00
89	XOT010	ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, hladkou čelní plochou typ21 V600 L400 mm	kus	7,000	1 500,00	10 500,00
90	XOT011	ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, hladkou čelní plochou typ21 V900 L600 mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
91	XOT012	ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, hladkou čelní plochou typ22 V600 L1200 mm	kus	3,000	1 900,00	5 700,00
92	XOT013	ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, hladkou čelní plochou typ22 V900 L1000 mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
93	XOT014	ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, hladkou čelní plochou typ22 V900 L1400 mm	kus	2,000	1 700,00	3 400,00
94	XOT015	ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, hladkou čelní plochou typ33 V600 L800 mm	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
101	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	50,000	25,00	1 250,00
102	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	250,000	10,00	2 500,00
106	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,313	500,00	156,50
107	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,313	500,00	156,50

Celkem

288 378,50

Nabídka číslo: RZ45333

Zakázkové číslo: z67002

Rozšíření ERO, EZS a APH v MŠ Klánovice Vnitřní slaboproudé rozvody Upravyhl248

Dodávka evakuačního rozhlasu

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ	j.cena	celkem
1	PCS11976	Evakuační panelový reproduktor, 6W, 100V, pro montáž do zdi	6 ks	1000	6000
2	PCS11980	montážní skříňka pro LBC 3011, na povrch	6 ks	500	3000

Dodávka audio

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ	j.cena	celkem
1	tyco.00670	Krabice pro připojení reproduktorů. Osazena keramickou svork <i>Krabice pro připojení reproduktorů. Osazena keramickou svorkovnicí a tepelnou pojistkou.</i>	6	500	3000

Dodávka EZS

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ	j.cena	celkem
1	KABEL9501	Datový kabel s krouceným párem vodičů doporučený k použití p <i>Datový kabel s krouceným párem vodičů doporučený k použití pro sběrnici RS 485, počet vodičů 2, průřez vodičů 0,5 mm²</i>	12 m	45	540
2	zoly003560	Infradetektor, dosah vějíř 11m, dlouhý dosah 17m, půlkulová <i>Infradetektor, dosah vějíř 11m, dlouhý dosah 17m, půlkulová otočná čočka.</i>	6 ks	1500	9000
3	zoly007540	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s o <i>Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným meandrem, šroubovací svorky, počet svorky 4</i>	2 ks	1500	3000
4	zoly001390	Koncentrátor 8 zón v kovovém krytu, 4 PGM výstupy. <i>Koncentrátor 8 zón v kovovém krytu, 4 PGM výstupy.</i>	1 ks	4500	4500
5	zoly007160	Kapacita 6,5 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 2,5 kg, s <i>Kapacita 6,5 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 2,5 kg, svorky typ FASTON, rozměry 151 x 65 x 94 mm (š x v x h)</i>	1 ks	5000	5000

Dodávka EPH

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ	j.cena	celkem
1	adi.014890	Autonomní optickokouřový detektor včetně 9V baterie, bzučák <i>85dB/3m, testovací tlačítko, 4°C až 38°C, s funkcí propojitelnosti až 38 detektorů, aktivace kteréhokoliv detektoru z sítě</i>	12	1000	12000

Dodávka ostatních zařízení a materiálu

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ	j.cena	celkem
1	PC218000	Kabel JXKE-V 2x2x0,8 mm sdělovací bezhalogenový ohniodolný	35 m	45	1575
2	PC217000	Trubka HFIRM 20 mm bezhalogenová	40 m	40	1600
3	PC001360	Štítek označovací PVC	4 ks	10	40
4	PC009100	Protipožární ucpávková pěna INTUMEX MW	1 ka	1500	1500
5	PC020000	Požární ucpávka střední	1 ks	500	500
6	PC024660	Protipožární kotva (Šroub OBO Bettermann) MMS-ST M6 6x60 <i>Č. schválení Z-21.1-1503</i>	20 ks	45	900
7	PC024680	Kovová příchytka 733/23 (OBO Bettermann)	20 ks	45	900
8	PC000470	Kabel stíněný JYTY 2*1	12 m	45	540
9	PC001030	Kabel stíněný LAM 6X 2*0.6+4*0.4	95 m	45	4275
10	PC001720	Trubka MONOFLEX # 23 1423/1 ohebná nárazuvzdor.	90 m	40	3600

Demontáže dle ceníku C22M

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ	j.cena	celkem
1	D220 370441	Montáž repro skříně 10 W	3 ks	150	450
2	D220 281201	Kabel NCEY 1 mm na zeď 2-5 žil	25 m	42	1050
3	D220 321441/5	Montáž čidla PIR	2 ks	100	200
4	D220 321713/5	Montáž ovládací klávesnice	1 ks	500	500

Montáže dle ceníku C22M

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ	j.cena	celkem
1	220 261622	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	25 ks	1	25
2	220 260512	Trubka pancéřová na povrchu 21 mm	20 m	20	400
3	220 370441	Montáž repro skříně 10 W	6 ks	100	600
4	220 281201	Kabel NCEY 1 mm na zeď 2-5 žil	140 m	20	2800
5	220 261661	Značení trasy vedení	140 m	10	1400
6	220 321711/S1	Montáž koncentrátoru	1 ks	500	500
7	220 321713/S1	Montáž ovládací klávesnice	1 ks	400	400
8	220 321751/S1	Montáž PIR čidla	6 ks	100	600
9	220 321751/S1	Montáž PIR čidla	2 ks	100	200
10	220 321771	Revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny	1 ks	1500	1500
11	220 260552	Trubka PVC pod omítkou 23 mm	90 m	25	2250

Práce dle ceníku C46M

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ		
1	460 680021	Průraz zdíkem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm	2 ks	150	300
2	460 680022	Průraz zdíkem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm	1 ks	150	150
3	460 680025/S1	Průraz stropem	2 ks	500	1000

Montáže dle ceníku C21M

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ		
1	210 040701	Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do prů. 29mm	60 m	100	6000

Montáže ostatní

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ		
1	PC232570	Montáž APH	12 ks	100	1200
2	PC019340	Montáž kabelu JYTY 4x1 v trubce, liště	12 m	20	240
3	PC231650	Montáž trubky HFIRM	40 m	20	800
					84035

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka včetně montáže	365 532,00	
Doprava Přesun	5 000,00	
Mezisoučet 1	370 532,00	
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2	2 500,00	
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2	1 500,00	
Základní náklady celkem	4 000,00	
Vedlejší náklady		
GZS	5 000,00	
Provozní vlivy	1 500,00	
Vedlejší náklady celkem	6 500,00	
Kompletační činnost	2 500,00	
Náklady celkem (bez DPH)	381 032,00	

Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč R1.2								
OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ VESTAVNÝ								
(POD OMÍTKU) IP30/20								
Rozvaděč (600x700x240mm) - 96 mod.								
Zámek dveří s klíčem	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00		3 100,00
Ostatní montážní materiál	ks	1,00	500,00	500,00	50,00	50,00		550,00
PROPOJOVACÍ LIŠTY	set	1,00	500,00	500,00	50,00	50,00		550,00
Propojovací lišta 1 m, 3pól, Jmen. proud 63 A								
Koncový kryt k propoj liště 63 A...2+3P	ks	2,00	100,00	200,00	20,00	40,00		240,00
HLAVNÍ VYPÍNAČE (na DIN lištu)	ks	2,00	50,00	100,00	20,00	40,00		140,00
40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, 40A								
OCHRANA NAP. VEDENÍ II. STUPEN								
OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-C-A TN-S	ks	1,00	150,00	150,00	50,00	50,00		200,00
2.st. - svodič přepětí, 15kA (8/20)/pól, 3 póly, vým. modul varistoru								
JISTIČE (na DIN lištu)	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	50,00	50,00		3 550,00
min. zkratová odolnost 10kA								
B6/1 Jistič 1-pólový, 6A, char. B								
B10/1 Jistič 1-pólový, 10A, char. B	ks	2,00	160,00	320,00	50,00	100,00		420,00
B16/1 Jistič 1-pólový, 16A, char. B	ks	6,00	180,00	1 080,00	50,00	300,00		1 380,00
B16/3 Jistič 3-pólový, 16A, char. B	ks	8,00	100,00	800,00	50,00	400,00		1 200,00
B32/3 Jistič 3-pólový, 32A, char. B	ks	1,00	160,00	160,00	50,00	50,00		210,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU	ks	1,00	180,00	180,00	50,00	50,00		230,00
16/1N/8/003 Chránič s nadproud ochr., Ir=250A, AC, 1+N pól, 16A, 30mA, char.B								
PROUDOVÉ CHRÁNIČE								
40/4/003-A Chránič Ir=250A, 40A, 30mA, typ A, 4-pól	ks	1,00	200,00	200,00	50,00	50,00		250,00
STYKAČE A RELÉ								
Impulsní relé, tlačítko, 16A, 230 V~, 1zap. kont.	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	50,00	50,00		1 550,00
SPÍNACÍ HODINY (na DIN lištu)								
Spínací hodiny analogové, denní, 1kanál, 16A, 230V, 1zap.kont	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	50,00	50,00		1 050,00
NAPÁJECÍ ZDROJE (na DIN lištu)								
Napájecí zdroj, vstup 230V AC, výstup 24V AC/DC, max. příkon 8VA	ks	1,00	1 800,00	1 800,00	100,00	100,00		1 900,00
ŘADOVÉ SVORKY								
Řadová svorka do 2,5 mm2	ks	1,00	100,00	100,00	50,00	50,00		150,00
Řadová svorka do 6 mm2								
Řadová svorka do 10 mm2	ks	24,00	25,00	600,00	5,00	120,00		720,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVODNIC	ks	3,00	25,00	75,00	5,00	15,00		90,00
Svorkovnice na lištu d=59, svor 7x16 mm2 nulová sv	ks	3,00	25,00	75,00	5,00	15,00		90,00
Rozvaděč R1.2 - celkem	ks	1,00	500,00	500,00	5,00	5,00		505,00
Rozvaděč R2.2								
18 075,00								
OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ VESTAVNÝ								
(POD OMÍTKU) IP30/20								
Rozvaděč (600x700x240mm) - 96 mod.	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	50,00	50,00		3 050,00

[illegible]

Řadová svorka do 10 mm ²	ks	3,00	100,00	300,00	10,00	30,00	330,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
Uprava stávajícího rozvaděče	hod	6,00	10,00	60,00	250,00	1 500,00	1 560,00
Úprava stávajícího rozvaděče RH - celkem							
MONTÁŽ ROZVODNIC							
Do 50 kg							
INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ	ks	2,00	500,00	1 000,00	100,00	200,00	1 200,00
KP 67/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ pod omítku	ks	102,00	15,00	1 530,00	50,00	5 100,00	6 630,00
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM - pod omítku	ks	45,00	15,00	675,00	50,00	2 250,00	2 925,00
KT 250 SKŘÍŇ ROZVODNÁ	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	50,00	50,00	1 550,00
Ekvipotenciální přípojnice "HOP"	ks	1,00	100,00	100,00	50,00	50,00	150,00
SVORKOVNICE KRABICOVÁ							
3x1-2,5mm ²	ks	180,00	5,00	900,00	25,00	4 500,00	5 400,00
5x1-2,5mm ²	ks	40,00	5,00	200,00	25,00	1 000,00	1 200,00
PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ							
KRABICE DK90 IP54/65							
ODBOČNÉ KRABICE Z POLYSTYRENU							
do 2,5 mm ² , 5 pol. svork.							
HMOŽDINKY	ks	9,00	1,00	9,00	20,00	180,00	189,00
HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	80,00	1,00	80,00	1,00	80,00	160,00
SPÍNÁČE A PŘEPÍNÁČE - pod omítku, IP20							
Spínač jednopólový; 10A, 250V, řazení 1	ks	11,00	150,00	1 650,00	100,00	1 100,00	2 750,00
Přepínač sériový; 10A, 250V, řazení 5	ks	1,00	150,00	150,00	100,00	100,00	250,00
Přepínač střídavý; 10A, 250V, řazení 6	ks	8,00	150,00	1 200,00	100,00	800,00	2 000,00
Přepínač křížový; 10A, 250V, řazení 7	ks	1,00	150,00	150,00	100,00	100,00	250,00
TLAČÍTKA - pod omítku, IP20							
Tlačítko zapínací se signalizační doutnavkou; 10A, 250V, řazení 1/0S	ks	2,00	150,00	300,00	100,00	200,00	500,00
Tlačítko zapínací s orientační doutnavkou; 10A, 250V, řazení 1/0So	ks	5,00	150,00	750,00	100,00	500,00	1 250,00
ŽALUZIOVÝ SPÍNÁČ, OVLÁDAČ							
Ovládač žaluziový, jednopólový; řazení 1/0+1/0 s blokováním	ks	7,00	500,00	3 500,00	150,00	1 050,00	4 550,00
SPÍNÁČ DO VLHKA KOMPLETNÍ - pod omítku, IP 44							
Spínač jednopólový; 10A, 250V, řazení 1, IP44	ks	5,00	250,00	1 250,00	150,00	750,00	2 000,00
INFRAČERVENÝ POHYBOVÝ SPÍNÁČ							
PIR - STROPNÍ, 360st., 230V, 500W, max. dosah 8m, 10s-15min., IP20	ks	1,00	250,00	250,00	150,00	150,00	400,00
ZÁSUVKA - pod omítku, IP20							
Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, 2P+PE, 16A, 230V, IP40 - bílá	ks	51,00	250,00	12 750,00	150,00	7 650,00	20 400,00
Zásuvka jednonásobná s ochranou proti přepětí tříd, s clonkami, 2P+PE, 16A, 230V, IP40 - bílá	ks	4,00	250,00	1 000,00	150,00	600,00	1 600,00
ZÁSUVKA DO VLHKA - pod omítku, IP44							
Zásuvka jednonásobná, chráněná, s víčkem, 2P+PE, 16A, 230V, IP44	ks	4,00	250,00	1 000,00	150,00	600,00	1 600,00
TEPLOTNÍ SENZORY rozsah -50 .. +120oC							
TZ-6 teplotní senzor 6m, dvojitá izolace	ks	1,00	200,00	200,00	150,00	150,00	350,00
TERMOSTATY							
Analogový prostorový termostat, teplotní rozsah +5..+40°C, 16A, 230V	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	150,00	150,00	1 650,00
SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor							

DLE CSN 331500

Revizní technik

Spolupráce s reviz. technikem

Svítidla

VESTAVNÁ LED SVÍTIDLA LINEÁRNÍ S OPÁLOVÝM KRYTEM, min. IP20

LED - 32W, 2880lm, 4000K, $\xi=65\text{mm}$, $l=2000\text{mm}$, min. IP20

typ: A1

LED - 22W, 2020lm, 4000K, $\xi=65\text{mm}$, $l=1400\text{mm}$, min. IP20

typ: A2

LED - 19W, 1730lm, 4000K, $\xi=65\text{mm}$, $l=1200\text{mm}$, min. IP20

typ: A3

VESTAVNÁ LED SVÍTIDLA CTVERCOVÁ (600x600mm) S OPTICKÝM NANOPRIZMATICKÝM KRYTEM, min. IP20

LED - 35W, 3750lm, 4000K, 600x600mm, min. IP20

typ: B

PŘÍSAZENÁ LED SVÍTIDLA KRUHOVÁ S OPÁLOVÝM KRYTEM, min. IP20

LED - 20W, 2700lm, 4000K, $d=300\text{mm}$, min. IP20

typ: C

LED - 29W, 4050lm, 4000K, $d=400\text{mm}$, min. IP20

typ: D

PŘÍSAZENÁ LED SVÍTIDLA VENKOVNÍ KRUHOVÁ S OPÁLOVÝM KRYTEM, min. IP44

LED - 20W, 2700lm, 4000K, $d=300\text{mm}$, min. IP44

typ: E

LED - 29W, 4050lm, 4000K, $d=400\text{mm}$, min. IP44

typ: F

VESTAVNÁ LED SVÍTIDLA KRUHOVÁ S OPÁLOVÝM KRYTEM, min. IP20

LED - 15W, 1500lm, 4000K, $d=240\text{mm}$, min. IP20

typ: G

VESTAVNÁ LED SVÍTIDLA KRUHOVÁ S OPÁLOVÝM KRYTEM A VESTAVĚNÝM NOUZOVÝM ZDROJEM - 1hod, min. IP20

LED - 15W, 1500lm, 4000K, 1hod, $d=240\text{mm}$, min. IP20

typ: G+N

SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ NOUZOVÉ AKUMULÁTOROVÉ NÁSTĚNNÉ INTERIÉROVÉ S AUTOTESTEM min. IP20

11W (2G7), 230V, 480lm, 1hod, min. IP20, s Autotestem

typ: N

SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ NOUZOVÉ AKUMULÁTOROVÉ NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ S AUTOTESTEM min. IP44

11W (2G7), 230V, 480lm, 1hod, min. IP44, s Autotestem

typ: N+

SVÍTIDLO BEZPEČNOSTNÍ PRO PROTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ - NOUZOVÉ AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSAZENÉ LED 4W, 1hod, min. IP20

LED 4W, 158lm, 1hod, bílá

typ: NA

LED PÁSEK, 12V, VYSOKÁ SVÍTIVOST, do AL profilu

LED pásek 20W/m, 12V, cca 2000lm/m, 4000K, šířka 10 mm

ROHOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL PRO LED PÁSKY

Al profil eloxovaný 28x28x40 mm, včetně difuzoru

PŘÍSPĚVKY NA RECYKLACI

Příspěvek na recyklaci svítidel

Příspěvek na recyklaci světelných zdrojů

Svítidla - celkem

Výtrubková pro PC

DATOVÉ ZÁSUVKY - PC

Datová zásuvka RJ45, vestavná pod omítku - komplet

Datová zásuvka RJ45, vestavná do podlahové krabice - komplet

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU

KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ

KU 68-1902 KRABICE ODOČNÁ S VÍČKEM

INSTALAČNÍ TRUBKY A LIŠTY

TRUBKA OHEBNÁ INSTALAČNÍ - 25/18mm, 750N/5cm

TRUBKA OHEBNÁ INSTALAČNÍ - 32/24,3mm, 750N/5cm

hod	20,00	10,00	200,00	200,00	4 000,00	4 200,00
hod	10,00	10,00	100,00	200,00	2 000,00	2 100,00
ks	24,00	900,00	21 600,00	200,00	4 800,00	26 400,00
ks	9,00	800,00	7 200,00	200,00	1 800,00	9 000,00
ks	3,00	800,00	2 400,00	200,00	600,00	3 000,00
ks	3,00	700,00	2 100,00	200,00	600,00	2 700,00
ks	5,00	750,00	3 750,00	200,00	1 000,00	4 750,00
ks	6,00	750,00	4 500,00	200,00	1 200,00	5 700,00
ks	4,00	1 100,00	4 400,00	200,00	800,00	5 200,00
ks	2,00	1 000,00	2 000,00	200,00	400,00	2 400,00
ks	13,00	500,00	6 500,00	200,00	2 600,00	9 100,00
ks	6,00	1 200,00	7 200,00	200,00	1 200,00	8 400,00
ks	9,00	1 200,00	10 800,00	200,00	1 800,00	12 600,00
ks	1,00	1 200,00	1 200,00	200,00	200,00	1 400,00
ks	4,00	1 000,00	4 000,00	200,00	800,00	4 800,00
m	5,00	100,00	500,00	50,00	250,00	750,00
m	5,00	100,00	500,00	50,00	250,00	750,00
ks	89,00	5,00	445,00	10,00	890,00	1 335,00
ks	89,00	5,00	445,00	10,00	890,00	1 335,00
						99 620,00
ks	3,00	200,00	600,00	80,00	240,00	840,00
ks	4,00	200,00	800,00	80,00	320,00	1 120,00
ks	3,00	150,00	450,00	50,00	150,00	600,00
ks	10,00	100,00	1 000,00	50,00	500,00	1 500,00
m	40,00	25,00	1 000,00	20,00	800,00	1 800,00
m	40,00	25,00	1 000,00	20,00	800,00	1 800,00

[illegible]

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Číslo:.....

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Městská část Praha – Klánovice,

se sídlem U Besedy 300, 190 14 Praha – Klánovice

zastoupená: Ing. Karlem Horníčkem, starostou MČ Praha – Klánovice

IČO: 00240 281

DIČ: CZ00240281

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

se sídlem: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

zastoupený: Lubomír Smažík

IČO: 27094359

DIČ: CZ27094359

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

registrace v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 95793
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je provedení stavby: „Přístavba mateřské školy“ na pozemku p.č. 95 a 97/1, V Žáčku 219, areál MŠ Klánovice, 190 14 Praha - Klánovice (dále jen dílo).

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení ze dne 8.12.2016-(dále jen nabídka).

II.

Vymezení díla

1. Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací, přijatou nabídkou zhotovitele a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV., musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:
- a) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
 - b) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
 - c) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
 - d) provozní i komplexní vyzkoušení díla
 - e) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho protokolárního předání
 - f) případné škody na majetku objednatele, které budou dotčeny zhotovením díla, včetně škod způsobených subdodavateli zhotovitele

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Termín zahájení díla - nejpozději: předpoklad 01. – 02. .2017
2. Termín ukončení díla - nejpozději: 30. 06. 2017
3. Staveniště bude zhotoviteli předáno objednatelem do 5 dnů od podpisu smlouvy.
4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s podmínkami v zadávací dokumentaci termín plnění zakázky jednostranně prodloužit, aniž by tím byla dotčena ostatní ujednání obsažená v této smlouvě.
5. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Nastoupení vyšší moci nezabavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do této doby.
6. Místo plnění: p.č. 95 a 97/1 objektu MŠ V Žáčku 219, Praha - Klánovice.

IV.

Cenové ujednání a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (výkaz výměr), která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Nabídková cena se považuje za cenu konečnou, pevnou a neměnnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky (viz. článek II. odst. 4).
- 2.

Cena díla:

Cena bez DPH:	8 991 704,21,- Kč
DPH 21%	1 888 257,88,- Kč
Cena včetně DPH:	10 879 962,09,- Kč

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna takto: po předání dokončeného díla bude na základě soupisu provedených prací vystavena konečná faktura. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a odešle objednateli nejpozději do 30 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla, včetně odstranění případných vad a nedodělků.
4. Konečná faktura bude vyhotovena ve dvou provedeních a doručena objednateli na jeho adresu. Doložena bude zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
5. Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
6. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků a musí obsahovat zákonné údaje zejména:
 - a. údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení
 - b. údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - c. rozsah a předmět plnění
 - d. evidenční číslo daňového dokladu
 - e. fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - f. datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - g. datum vystavení daňového dokladu
 - h. razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - i. číslo smlouvy
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
8. Tato zakázka je spolufinancována MŠMT programem 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky a formou účelové dotace MHMP.

V.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém termínu. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. VIII. této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím

- subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám.
5. Zhotovitel umístí ihned po podpisu smlouvy na pozemku oznámení o provádění prací s názvem své firmy, jménem odpovědného pracovníka a termínem realizace akce.
 6. Zhotovitel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole.
 7. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických předpisů na staveništi a je povinen dodržovat ustanovení vyhl. č. 48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění.
 8. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
 9. Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch (budou-li potřeba).
 10. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele.
 11. Zhotovitel na vyžádání umožní účast objednatele při výběru rozhodujících subdodavatelů zhotovitele. V těchto případech je zhotovitel oprávněn zadat práci subdodavateli jen po předchozím odsouhlasení objednatelem.
 12. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými ve výzvě a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.
 13. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací, v době provádění prací přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr). Pro případ tohoto porušení bude smluvně stanovená pokuta ve výši 1.000,-Kč za každý zjištěný případ. Bude i plně zodpovědná za řádné uzamykání budovy v průběhu prací a každý den po ukončení práce.
 14. Pracovníci zhotovitele se budou zdržovat pouze ve vymezeném prostoru staveniště.

VI.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit.
2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla.
4. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště do 5 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
5. Při předání staveniště dále objednatel předá zhotoviteli: příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních
6. Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele: přístup na staveniště a vymezení obvodu staveniště

VII.

Řízení stavby, stavební deník, technický dozor

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.
2. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
3. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce technického dozoru:
Technický dozor objednatele: bude upřesněno
5. Technický dozor objednatele:
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
 - b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
 - c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
 - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
 - e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
7. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

8. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
9. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

VIII.

Předání díla a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, a to minimálně 3 dny před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení svolat přejímací řízení.
2. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodou o termínech odstranění vad a nedodělků.
3. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí.
4. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatel, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy nedostatky odstraní. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - d) nastane vyšší moc uvedená v článku III. odst. 2. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu

delší než 20 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 4. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1., 2. a 4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XII. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
10. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
11. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
12. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

X.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. VIII. této smlouvy ode dne předání díla bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 20 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána.
6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.
7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
8. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

XI.

Smluvní pokuty a náhrada škody

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - a) Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení. Max. však 100% z ceny díla.
 - b) Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý m² staveniště denně až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
 - c) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel (pokud nedodrží lhůtu stanovenou objednatelem v „protokolu o předání a převzetí“) smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení při odstraňování každé vady nebo nedodělku.
 - d) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku X. odst. 5. této smlouvy, tj. do 20 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu 0,1% z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení, za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení při jejím odstraňování.
 - e) Při prodlení objednatele s úhradou faktur ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení oproti splatnosti.
 - f) Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. V., čl. VII. odst. 1,7 a 9 a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XII. této smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
3. Smluvní pokuty sjednané dle článku XI. této smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku, a to na účet objednatele.
4. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody

XII.

Ustanovení o doručování

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu: Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, 190 14 Praha 9 – Klánovice.
3. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XIII.

Ostatní ujednání

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn u České Pojišťovny č.pojistky 81870378-12 na škodu způsobenou stavební činností (pojistka z odpovědnosti za škodu)
5. Zhotovitel je dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedenou objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
8. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Horníček - starosta
- ve věcech technických: bude upřesněno

XIV.


Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smlouva se vyhotovuje v třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
6. Přílohy smlouvy: Cenová nabídka (výkaz výměr) dle článku IV. této smlouvy
Harmonogram prací

V Praze dne

V Praze dne 8.12.2016

.....
Za objednatele:
Ing. Karel Horníček
starosta


Za zhotovitele:
Lubomír Smažík
jednatel

Přístav MŠ Klánovice


Popis	Měsíc		Unor				Březen				Duben				Květen				Červen			
	část měsíce	30.06.2017	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
HSV - Práce a dodávky HSV	01.02.2017	30.06.2017																				
1 - Zemní práce																						
2 - Zakládání																						
3 - Svislé a kompletní konstrukce																						
4 - Vodorovné konstrukce																						
5 - Komunikace pozemní																						
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																						
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																						
PSV - Práce a dodávky PSV																						
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																						
712 - Povlakové krytiny																						
713 - Izolace tepelné																						
762 - Konstrukce tesařské																						
763 - Konstrukce suché výstavby																						
764 - Konstrukce klempířské																						
766 - Konstrukce truhlářské																						
767 - Konstrukce zámečnické																						
771 - Podlahy z dlaždic																						
773 - Podlahy z litého teraca																						
776 - Podlahy povlakové																						
777 - Podlahy lité																						
781 - Dokončovací práce - obklady																						
783 - Dokončovací práce - nátěry																						
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																						
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy																						
TZB - TZB																						
M - Práce a dodávky M																						
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh																						

PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH

Název uchazeče	ACG-Real s.r.o.	
Sídlo	Radimova 622/38, 169 00 Praha 6	
IČ/DIČ	27094359	CZ27094359

Výše uvedený uchazeč tímto čestně prohlašuje, že na plnění uvedené veřejné zakázky se nebudou podílet subdodavatelé.

V Táboře dne 8.12.2016



Lubomír Smažík - jednatel

15.5.2017

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo:.....

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Městská část Praha – Klánovice,

se sídlem U Besedy 300, 190 14 Praha – Klánovice

zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., starostou MČ Praha – Klánovice

IČO: 00240 281

DIČ: CZ00240281

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2000707339/0800

(dále jen „**objednatel**“)

2. Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

se sídlem: Praha 6, Břevnov, Radimova 622/38

zastoupený: Lubomírem Smažíkem, jednatelem společnosti

IČO: 27094359

DIČ: CZ27094359

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 258990961/0300

registrace v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka C 95793


(dále jen „**zhotovitel**“)

Termín dokončení díla definovaný ve článku III. bod 2 se s ohledem na pozdější zahájení stavebních prací se mění z 30. 6. 2017 na 31. 7. 2017. Tato změna je provedena v souladu s článkem III. bodem 4, tedy ze strany Objednatele.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Praze dne 15. 5. 2017


V dne



Za objednatele:

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.

starosta



Za zhotovitele:

jednatel