




OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



SMLOUVA O DÍLO

Číslo: 80/2015/Re

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Městská část Praha – Klánovice,

se sídlem U Besedy 300, 190 14 Praha – Klánovice

zastoupená: Ing. Karlem Horníčkem, starostou MČ Praha - Klánovice

IČO: 00240 281

DIČ: CZ00240281

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**objednatel**“)

2. Zhotovitel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

zastoupený: jednatelem: Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M., Mgr. Roman Mužík, Ing.

Dušan Svoboda, Bc. František Dombek

prokuristy: Ing. Aleš Hampl, MBA, Mgr. Jiří Šmíd, MBA, Ing. Milan

Korecký, Ing. Olga Šmídlová

IČO: 49356089

DIČ: CZ49356089

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

registrace v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 19775

(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení stavby: „Revitalizace aleje Hany Benešové“ (dále jen dílo).

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení ze dne 21.8.2015 (dále jen nabídka).

II.

Vymezení díla

1. Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací, přijatou nabídkou zhotovitele a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele.

Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV., musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:
 - a) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
 - b) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
 - c) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
 - d) provozní i komplexní vyzkoušení díla
 - e) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho protokolárního předání
 - f) případné škody na majetku objednatele, které budou dotčeny zhotovením díla, včetně škod způsobených subdodavatelem zhotovitelem

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Termín zahájení díla - nejpozději: do 5 dnů od převzetí staveniště
2. Termín ukončení díla - nejpozději: 55 dnů od převzetí staveniště
3. Staveniště bude zhotoviteli předáno objednatelem do 5 dnů od podpisu smlouvy.
4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s podmínkami v zadávací dokumentaci termín plnění zakázky jednostranně prodloužit, aniž by tím byla dotčena ostatní ujednání obsažená v této smlouvě.
5. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Nastoupení vyšší moci nezavazuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do této doby.
6. Místo plnění: ulice Slavětínská, Praha - Klánovice.

IV.

Cenové ujednání a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (výkaz výměr), která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Nabídková cena se považuje za cenu konečnou, pevnou a neměnnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky (viz. článek II. odst. 4).
- 2.

Cena díla celkem za stavební část a vegetační úpravy:

Cena bez DPH:	6 023 473,38 Kč
DPH 21%	1 264 929,36 Kč
Cena včetně DPH:	7 288 402,74 Kč

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna takto. Po předání dokončeného díla. Bude na základě soupisu provedených prací vystavena konečná faktura. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a odešle objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla, včetně odstranění případných vad a nedodělků.
4. Konečná faktura bude vyhotovena ve dvou provedeních a doručena objednateli na jeho adresu. Doložena bude zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
5. Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
6. Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků a musí obsahovat zákonné údaje zejména:
 - a. údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení
 - b. údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - c. rozsah a předmět plnění
 - d. evidenční číslo daňového dokladu
 - e. fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - f. datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - g. datum vystavení daňového dokladu
 - h. razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - i. číslo smlouvy
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

V.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém termínu. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. VIII. této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám.



5. Zhotovitel umístí ihned po podpisu smlouvy v budově oznámení o provádění prací s názvem své firmy, jménem odpovědného pracovníka a termínem realizace akce.
6. Zhotovitel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole.
7. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických předpisů na staveništi a je povinen dodržovat ustanovení vyhl. č. 48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění.
8. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
9. Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch (budou-li potřeba).
10. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele.
11. Zhotovitel na vyžádání umožní účast objednatel při výběru rozhodujících subdodavatelů zhotovitele. V těchto případech je zhotovitel oprávněn zadat práci subdodavateli jen po předchozím odsouhlasení objednatelem.
12. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými ve výzvě a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.
13. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací, v době provádění prací přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr). Pro případ tohoto porušení bude smluvně stanovená pokuta ve výši 1.000,-Kč za každý zjištěný případ. Bude i plně zodpovědná za řádné uzamykání budovy v průběhu prací a každý den po ukončení práce.

VI.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit.
2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.
3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla.
4. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště do 5 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.



5. Při předání staveniště dále objednatel předá zhotoviteli: příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních
6. Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele: přístup na staveniště a vymezení obvodu staveniště

VII.

Řízení stavby, stavební deník, technický dozor

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.
2. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
3. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce technického dozoru:
Technický dozor objednatele: Ing. Antonín Rezek
Technický dozor objednatele:
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
 - b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
 - c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
 - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
 - e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
7. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
8. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
9. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.



VIII.

Předání díla a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, a to minimálně 3 dny před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení svolat přejímací řízení.
2. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
3. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí.
4. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatel, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy nedostatky odstraní. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - d) nastane vyšší moc uvedená v článku III. odst. 2. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 20 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 4. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1., 2. a 4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XII. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
10. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
11. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
12. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

X.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. VIII. této smlouvy ode dne předání díla bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 20 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána.



6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.
7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
8. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

XI.

Smluvní pokuty a náhrada škody

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - a) Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení. Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvní pokuta 0,1% z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení. Max. však 10% z ceny díla.
 - b) Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve smyslu článku V. odst. 8. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý m² staveniště denně až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
 - c) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel (pokud nedodrží lhůtu stanovenou objednatelem v „protokolu o předání a převzetí“) smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení při odstraňování každé vady nebo nedodělku.
 - d) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku X. odst. 5. této smlouvy, tj. do 20 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu 0,1% z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení, za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení při jejím odstraňování.
 - e) Při prodlení objednatele s úhradou faktur ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení oproti splatnosti.
 - f) Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. V., čl. VII. odst. 1,7 a 9 a dále porušení ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XII. této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.





3. Smluvní pokuty sjednané dle článku XI. této smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku, a to na účet objednatele.
4. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody

XII.

Ustanovení o doručování

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu: Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, 190 14 Praha 9 – Klánovice.
3. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XIII.

Ostatní ujednání

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn u společnosti XL Insurance Company SE Zweigniederlassung für Österreich č. poj. smlouvy CZ00000877LI14A na škodu způsobenou stavební činností (pojistka z odpovědnosti za škodu)
5. Zhotovitel je dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedenou objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

8. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
 - a) ve věcech smluvních: Ing. Radek Doležal – regionální ředitel
7. ve věcech technických: Jan Vacín – poradce pro ekologii
8. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
 - a) ve věcech smluvních: Ing. Karel Horníček - starosta
 - b) ve věcech technických: Ing. Antonín Rezek – vedoucí stavebního odboru
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré doklady související se zakázkou, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů na náklady zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění smlouvy o dílo po dobu trvání realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby.
11. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál smlouvy o dílo, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy. Zároveň je příjemce / dodavatel povinen se řídit Nařízením rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11.7.2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „Nařízení“) v oblasti uchovávání dokumentace týkající se projektů podpořených z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Na základě ustanovení článku č. 90 Nařízení, má dodavatel povinnost uchovávat originální dokumentaci související s realizací projektu a jeho financováním **po dobu tří let od uzavření Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.**

XIV.


Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smlouva se vyhotovuje v třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis smlouvy.



3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
6. Přílohy smlouvy: Cenová nabídka (výkaz výměr) dle článku IV. této smlouvy


V Praze dne 4. 9. 2015




Za objednatele:
Ing. Karel Horníček
starosta



V Praze dne 4.9.2015



Za zhotovitele:
Ing. Olga Šmídlová Ing. Aleš Hampl, MBA
Prokuristka Prokurista



*Ing. RADEK DOLEŽAL - REGIONÁLNÍ
PŘEDSTAVITEL*

Revitalizace aleje Hany Benešové
Praha - Klánovice

SADOVÉ ÚPRAVY

ROZPOČET REKAPITULACE

Arboristické práce	183 692,00 Kč
Asanační práce	19 043,00 Kč
Trávníky - založení a regenerace	261 297,80 Kč
Výsadby dřevin	679 820,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 3%	34 315,58 Kč
CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH	1 178 168,38 Kč
DPH 21%	247 415,36 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	1 425 583,74 Kč



Revitalizace aleje Hany Benešové
Praha - Klánovice

Výčet ostatních a vedlejších nákladů, nezbytných pro realizaci díla a zahrnutých do 3% nákladů VRN v Rekapitulaci

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ
1	vytýčení všech dotčených IS na místě plnění zakázky a zajištění jejich ochrany během provádění zakázky	kpt	1
2	případné zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků	kpt	1
3	zajištění přípojky vody pro realizaci zakázky, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu provádění prací hradí dodavatel	kpt	1
4	případné zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky	kpt	1
5	zajištění informovanosti občanů v dané lokalitě o způsobu obslužnosti, parkování atd. v dostatečném předstihu a míře v případě realizace dopravních opatření	kpt	1
6	zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí	kpt	1
7	ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení zakázky podle zadávací PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů	kpt	1
8	zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména výjezd a příjezd na místo plnění zakázky	kpt	1
9	odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy	kpt	1
10	průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) především fotodokumentace dřevin před ošetřením a po ošetření	kpt	1
11	zajištění dokumentace skutečného stavu (dále jen „DSPS“) ve 3 vyhotoveních (2x tis + 1x dig. forma ; výkresy ve formátu .dwg, textová část ve formátech Word a Excel)	kpt	1

Revitalizace aleje Hany Benešové
Praha - Klánovice

SADOVÉ ÚPRAVY

VÝKAZ VYMĚR

Listnaté stromy solitérní a alejové	ks	6
Keřové skupiny nově zakládáné a obnovované	m2	273
Tvarované živé ploty	bm	76
Tvarované objekty	m2	131
Cibuloviny	m2	25
Keře vřesovištní přesazované	ks	9
Keře vzrůstné a stálezelené	ks	162
Keře pro tvarované živé ploty	ks	506
Jehličnaté keře pro tvarované segmenty	ks	918
Keře střední a půdopokryvné	ks	1110
Cibuloviny	ks	490
Travníky - celková rekonstrukce	m2	1436
Travníky regenerované	m2	4568
Travníky v zatravnřovacích dlaždicích	m2	601

ROZPOČET

Ocenění navržených operací bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (823-1 ÚRS Praha), dle Nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, dle ceníků okrasných a lesních školek, případně na základě znalosti cen v čase a místě obvyklých.

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELK.CENA
Přípravné práce a travníky					
	Založení				
1	Chemické odplevelení před založením kultury	m2	2037,00	2,50	5092,50
2	Mechanické zapravení stávajícího vegetačního krytu do půdňního profilu frézováním	m2	1436,00	20,00	28720,00
3	Doplňení písku a kompostu do půdňního profilu pro zlepšeni struktury vegetační vrstvy v množství 0,03 m3/m2	m2	2037,00	5,00	10185,00
4	Plošná úprava terénu +-20 cm	m2	2037,00	5,00	10185,00
5	Ruční obdělání terénu nakopáním a rytím v okolí stávajících dřevin 10%plochy	m2	203,00	15,00	3045,00
6	Obdělání půdy smykováním a hrabáním 2x	m2	2037,00	5,00	10185,00
7	Založení pobyťového zátěžového travníku výsevem se zapravením	m2	1436,00	15,00	21540,00
8	Založení pobyťového zátěžového travníku výsevem v zatravnřovacích prefabrikátech se zásypem zeminou	m2	601,00	25,00	15025,00
9	Aerifikace stávajících travníků s prořezáním a přisevem	m2	4568,00	5,00	22840,00
10	Selektivní herbicidní postřik stávajících travníků proti tvouděložným plevelům	m2	4568,00	2,50	11420,00
11	Přihnojení startovacím hnojivem	m2	6605,00	2,20	14531,00
12	Obdělání půdy válením	m2	2037,00	2,50	5092,50
	Další práce				
1	Ošetřeni travníku po založení s dosevem v rovině	m2	2037,00	5,00	10185,00
2	Hnízdový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům po založení	m2	2037,00	0,50	1018,50
3	Kosení travníku parkového 3x	m2	2037,00	0,90	1833,30
4	Přesun hmot pro SÚ	t	69,00	80,00	5520,00
	Ostatní materiály				

1	Herbucid totální pro přípravu ploch	lt	1,60	250,00	400,00
2	Selektivní herbucid proti dvouděložným plevelům	lt	5,20	450,00	2340,00
3	Hnojivo plné trávníkové	kg	330,00	45,00	14850,00
4	Travní směs parková zátěžová	kg	97,00	120,00	11640,00
5	Písek křemitý 0,01 m3/m2	m3	21,00	750,00	15750,00
6	Kompost 0,02 m3/m2	m3	42,00	950,00	39900,00
Celkem přípravné práce a trávniky					261 297,80 Kč
Výsadby stromů a keřů					
Založení					
1	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině	m2	486,00	2,50	1215,00
2	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině	m2	486,00	25,00	12150,00
3	Zřízení záhonů pro keřové skupiny a živé ploty v rovině	m2	480,00	25,00	12000,00
4	Doplnění zahradnického substrátu a kompostu do záhonů	m2	480,00	35,00	16800,00
5	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do záhonů a výsadbových jam	m2	486,00	12,00	5832,00
6	Vyzvednutí dřeviny s balem k přesazení bal do 40 cm	ks	9,00	120,00	1080,00
7	Hloubení rýh pro výsadbu živých plotů s 50% výměnou	m	76,00	110,00	8360,00
8	Hloubení jamek do 0,05 m3 v rovině	ks	1110,00	35,00	38850,00
9	Hloubení jamek do 0,125 m3 v rovině	ks	1089,00	70,00	76230,00
10	Hloubení jam do 1 m3 se 100% výměnou v rovině	ks	6,00	550,00	3300,00
11	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 20 cm	ks	1616,00	25,00	40400,00
12	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 30 cm	ks	1089,00	35,00	38115,00
13	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	6,00	250,00	1500,00
14	Výsadba cibulovin	ks	490,00	5,00	2450,00
15	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	ks	6,00	70,00	420,00
16	Kotvení dřeviny 3 kůly	ks	6,00	110,00	660,00
17	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	2711,00	2,00	5422,00
18	Zřízení závlahové mísy a namulčování drcenou borkou stromy a solitery	m2	6,00	25,00	150,00
19	Mulčování 10 cm ve svahu nebo rovině borkou keřové skupiny a živé ploty	m2	480,00	25,00	12000,00
Další práce					
1	Zaliti vysazených dřevin po výsadbě 3x	m3	9,00	250,00	2250,00
2	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řezu	ks	6,00	120,00	720,00
3	Ošetření a vypleť dřevin ve skupinách 2x	m2	480,00	5,00	2400,00
4	Tvarovací řez živých plotů a tisových segmentů	m2	207,00	15,00	3105,00
5	Přesun hmot pro SÚ	t	82,00	80,00	6560,00
Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD					
1	Listnaté stromy soliterní a alejové VK Zb	ks	6,00	2500,00	15000,00
2	Keře jehličnaté pro tvarované segmenty	ks	918,00	150,00	137700,00
3	Keře listnaté vzrůstné a stálezelené	ks	162,00	475,00	76950,00
4	Keře listnaté střední a půdokryvné	ks	1110,00	25,00	27750,00
5	Keře pro živé ploty	ks	506,00	31,00	15686,00
6	Cibuloviny	ks	490,00	25,00	12250,00
Ostatní materiály					
1	Herbucid totální pro přípravu záhonů	lt	0,20	250,00	50,00
2	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	136,00	95,00	12920,00
3	Půdní kondicionér	kg	49,00	435,00	21315,00
4	Kompost, rašelina a zahradnický substrát pro výměnu v jamkách a do záhonů	m3	24,00	950,00	22800,00
5	Rákosová rohož výška 180 cm	m	6,00	155,00	930,00
6	Borka mulčovací hrubá - keřové skupiny	m3	49,00	850,00	41650,00
7	Kůly 2,5 m	ks	18,00	140,00	2520,00
8	Úvazky ke stromům	ks	6,00	55,00	330,00
Celkem výsadby					679 820,00 Kč

Revitalizace aleje Hany Benešové
Praha - Klánovice

ASANACE A ARBORISTIKA

VÝKAZ VÝMĚR

Celkový počet inventarizovaných dřevin soliterních	ks	126
Dřeviny ponechané bez ošetření	ks	8
Dřeviny určené k ošetření dle PD	ks	112
Z toho dle metodiky AOPK		
I.kategorie náročnosti ošetření	ks	89
II.kategorie náročnosti ošetření	ks	23
Založení a dodávka pojistné dynamické nebo statické vazby, např. Cobra Plus	ks	1
Dřeviny určené ke kácení	ks	5
Z toho:		
Asanace soliterních stromů dle průměrů kmene		
Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 10 cm	ks	2
Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 30 cm	ks	2
Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 40 cm	ks	1
Dřeviny kácené v porostních skupinách, do pr. km. 10 cm	ks	2
Dřeviny kácené v porostních skupinách, do pr. km. 20 cm	ks	1
Dřeviny určené k ošetření v porostních skupinách, I. kategorie náročnosti ošetření	ks	16
Celkový počet inventarizovaných keřů	ks / m2	11 / 350
Z toho:		
Keře ponechané bez ošetření	ks/ m2	1/72
Keře k ošetření	ks / m2	1 / 42
Keře určené k likvidaci	ks / m2	9 / 236
Celkový počet inventarizovaných stávajících pařezů do pr. 50 cm určených k odstranění odfrézováním	ks	3

ROZPOČET PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ

Ocenění navržených péstebních operací bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (823-1 ÚRS Praha), dle Nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, dle ceníků okrasných a lesních školek, případně na základě znalosti cen v čase a místě obvyklých.

	TEXT	m.j.	množ.	jedn.cena	celk.cena
Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky					
1	I.kategorie náročnosti ošetření	ks	105	1065,00	111825,00
2	II.kategorie náročnosti ošetření	ks	23	1719,00	39537,00
3	Vazba - založení a dodávka dynamické vazby koruny s nosností 4 t	ks	1	2750,00	2750,00
4	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii do 5 km	ks	128	195,00	24960,00
Arboristické práce v porostních a keřových skupinách - dle Dendrometrické tabulky					
1	Ošetření keřových skupin dle PD včetně řezu, přihnojení a likvidace bioodpadu ks = m2	m2	42	110,00	4620,00
Celkem arboristika					183692,00

Asanace - Ztížené podmínky

1	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 10 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	4	495,00	1980,00
2	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 20 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	1	545,00	545,00
3	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 30 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	2	680,00	1360,00
4	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 40 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	1	1250,00	1250,00
5	Odstranění pařezů stávajících frézováním se zásypem zeminou a zatravněním do prům. 50 cm	ks	3	1100,00	3300,00
6	Odstranění nevhodných, plevelných a náletových keřů s odstraněním kořenů včetně likvidace	m2	236	18,00	4248,00
7	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii do 5 km	ks	8	195,00	1560,00
8	Manipulace a odvoz ostatní dřevní hmoty nad 15 cm na deponii do 5 km	ks	4	1200,00	4800,00
Celkem asanace					19043,00

Revitalizace aleje Hany Benešové
Praha - Klánovice

SADOVÉ ÚPRAVY

ROSTLINNÝ MATERIÁL

	Stromy listnaté solitérní	doporučená velikost	Množství
A	Tilia cordata 'Greenspire' (lípa srdčitá) VK, Zb	14/16	6
	Celkem	ks	6
	Keře vzrůstné a stálezelené		
1	Hydrangea arborescens 'Anabelle' (hortenzie keříčková)	40/60	7
2	Philadelphus 'Belle Etoile' (pustoryl)	40/60	7
3	Prunus laurocerasus 'Etna' (vavřínovec obecný)	60/80	6
4	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' (vavřínovec obecný)	40/60	87
5	Rhododendron 'Antonín Dvořák' (pěníšník)	60/80	7
6	Rhododendron 'August Lamken' (pěníšník)	60/80	13
7	Rhododendron luteum (knap hill azalka)	60/80	5
8	Spiraea x vanhouttei (tavalník)	60/80	5
9	Syringa chinensis (šeřík čínský)	80/100	7
10	Viburnum burkwoodi (kalina burkwoodova)	80/100	6
11	Viburnum opulus 'Roseum' (kalina obecná)	60/80	6
12	Viburnum plicatum 'Mariesii' (kalina řasná)	60/80	6
	Celkem	ks	162
	Keře pro živé ploty		
13	Ligustrum vulgare 'Atrovirens' (ptačí zob obecný)	40/60	506
	Celkem	ks	506
	Jehličnaté keře pro tvarované segmenty		
14	Taxus baccata (tis červený - seenáč)	40/60	918
	Celkem	ks	918
	Keře střední a půdopokryvné		
15	Hedera helix (břečťan obecný)	15/20	60
16	Vinca minor (brčál menší)	15/20	1050
	Celkem	ks	1110
	Cibuloviny		
c1	Narcissus 'Dutch Master'	ks	340
c2	Narcissus poeticus	ks	150
	Celkem	ks	490

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Komunikace, chodníky	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	REVITALIZACE ALEJE HANY BENEŠOVÉ	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. arch. Martin Šafránek	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městská část Praha Klánovice		
Dodavatel	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	Zakázkové číslo	15025
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	4 797 331	Zařízení staveniště	23 987
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	23 987
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		4 797 331		
HZS		0		
ZRN+HZS		4 797 331	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 845 305	Ostatní náklady celkem	47 973
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	4 845 305 Kč	
DPH		21,0 %	1 017 514 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 862 819 Kč	

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE ALEJE HANY BENEŠOVÉ	
Objekt :	Komunikace, chodníky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné a pomocné práce	25 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	8 951	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	453 578	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	163 367	0	0	0	0
5 Komunikace	2 710 191	0	0	0	0
901 Zrušeno	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	195 452	0	0	0	0
957 Vybavení městským mobiliářem	848 163	0	0	0	0
967 Ostatní bourací práce	28 721	0	0	0	0
979 Přesun sutí	201 645	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	162 265	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 797 331	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,5	4 797 331	23 987
Kompletační činnost (IČD)		0,5	4 797 331	23 987
CELKEM VRN				47 973

Soupis prací a dodávek

Stavba :	REVITALIZACE ALEJE HANY BENEŠOVÉ	
Objekt :	Komunikace, chodníky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	001	Přípravné a pomocné práce				
1	01	Vytýčení podzemních inž.sítí	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
2	02	Geodetické zaměření skutečné realizace	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem za	001 Přípravné a pomocné práce				25 000,00
Díl:	1	Zemní práce				
3	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	195,00	8,50	1 657,50
		dopadová plocha herních prvků :195		195,00		
4	69370518	Geotextilie, hmotn. 400g/m2	m2	214,50	34,00	7 293,00
		195*1,1		214,50		
	Celkem za	1 Zemní práce				8 950,50
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
5	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	2 889,20	38,50	111 234,20
		2296,7+592,5		2 889,20		
6	113153219R00	Fréz.beton.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.10cm	m2	2 889,20	56,00	161 795,20
		asf.chodníky:85+280+243+476+652+305,7+280-17-8		2 296,70		
		plochy nájezdů:73,5+223,3+148,9+146,8		592,50		
7	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	97,26	54,00	5 252,04
		- k položce není započten přesun mimo staveniště - předpoklad využití materiálů do podkladních konstrukcí				
		odkop z pochozí parkové plochy - šterkopísek:0,2*(521,1-34,8)		97,26		
8	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	701,19	56,00	39 266,36
		- prohloubení pro nové skladby komunikace				
		nájezdy:0,07*604+0,27*11,5		45,39		
		chodníky:0,12*2533+0,18*(2533-2297)		346,44		
		park.stání:0,12*222		26,64		
		mlat.chodníky:0,24*1178		282,72		
9	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	701,19	17,00	11 920,15
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	701,19	100,00	70 118,50
11	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	701,19	55,00	38 565,18
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	701,19	20,00	14 023,70
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných skládka	m3	701,19	2,00	1 402,37
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				453 577,69
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				
14	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	4 510,00	4,00	18 040,00
		P1,P2,P3,P4,P5,P7:1340+660+533+604+1178+195		4 510,00		
15	561121112R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 20 cm	m2	222,00	20,00	4 440,00
		P6:222		222,00		
16	564791151TK	Uzavírací vrstva z kamen. fr. 2-8 mm tl. 30 cm kamenivo	m3	58,50	145,00	8 482,50
		výběrové bez ostrých hran		58,50		
		dopadové plochy herních prvků:195*0,3		58,50		
17	564841111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm fr. 0-32 mm	m2	1 178,00	78,00	91 884,00
		P5:1178		1 178,00		
18	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr. 0-32 mm	m2	22,20	82,00	1 820,40
		P6, 10% plochy, ostatní podklad zůstává původní:222*0,1		22,20		
19	564851114R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm fr. 0-32 mm	m2	120,80	96,00	11 596,80
		P4, 20% plochy, ostatní podklad původní:604*0,2		120,80		
20	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm fr. 0-32 mm	m2	253,30	107,00	27 103,10
		P1, 10% plochy pro doplnění :1340*0,1		134,00		
		P2, 10% plochy pro doplnění :660*0,1		66,00		
		P3, 10% plochy pro doplnění :533*0,1		53,30		

Soupis prací a dodávek

Stavba :	REVITALIZACE ALEJE HANY BENEŠOVÉ	
Objekt :	Komunikace, chodníky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				163 366,80
Díl: 5		Komunikace				
21	564931111R00	Kryt mlatový - kamen.výsivka+cement tl. 12 cm hutněný - vibrovaný, spád 2%	m2	1 178,00	77,00	90 706,00
22	565161211RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm	m2	1 562,00	450,00	702 900,00
		P1:1340		1 340,00		
		P6:222		222,00		
23	577112123RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm	m2	222,00	210,00	46 620,00
24	578141111VEN	Liťý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm asf.směs barevná	m2	1 340,00	580,00	777 200,00
		P1 : 1340		1 340,00		
25	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 4 cm	m2	1 193,00	350,00	417 550,00
		P2:660		660,00		
		P3:533		533,00		
26	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože kamenivo fr.0-4 mm	m2	604,00	320,00	193 280,00
27	59248300	Dlažba betonová zatravnňovací zatravnňovací díl 40x10x12 cm	m2	637,22	65,00	41 419,30
		604*1,055		637,22		
28	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. II 1t = 4,5 m2 vč. ztratiného	m2	1 258,62	350,00	440 515,25
		(660+533)*1,055		1 258,62		
Celkem za		5 Komunikace				2 710 190,55
Díl: 901		Zrušeno				
29	01	Nebude - položka zrušena				
Celkem za		901 Zrušeno				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
30	91 01	Ocelový obručník mlatového chodníku ocel.pás 100/6 mm, žárově zinkovaný	bm	438,00	320,00	140 160,00
		1 dodání, montáž				
31	91 02	Přýžový obručník kolem dopadových ploch kotvení dle doporučení výrobce	kus	74,00	308,00	22 792,00
		rozměr 1 ks pásu - 1000 x 250 x 40 mm dodání, osazení				
32	91 10	Dopravní a informační opatření po dobu výstavby	kpl	1,00	32 500,00	32 500,00
		- dopravní značení - bezpečnostní zábrany, osvětlení při snížené viditelnosti - v případě potřeby světelný signál (přerušované žluté světlo) označující pracoviště a jiné překážky v komunikaci, především při snížené viditelnosti - informace pro chodce				
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				195 452,00
Díl: 957		Vybavení městským mobiliářem				
33	900100001TA0	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky výška do 100 cm, bet.patky, vč.vzpěr	100 m	0,61	25 000,00	15 125,00
34	AM1	Lavice s chodníčkem - dle samostatného výkresu	bm	49,40	2 020,00	99 788,00
35	HP1	Dětské pískoviště s posuvným zákrytem 2000/2000/500 mm	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
36	TM1	Parková lavička s opěradlem, dl. 185 cm varianta pro ukotvení, sedák dřevěný	kus	25,00	18 000,00	450 000,00
		konstrukce AL, sedák a opěradlo dřevo				
37	TM2	Parková lavička kruhová, vnější průměr 1500 mm varianta pro ukotvení, sedák dřevěný	kus	2,00	16 500,00	33 000,00
		8 kusů do kruhu				
38	TM3	Parková lavička půlkruhová, vnější průměr 1500 mm varianta pro ukotvení, sedák dřevěný	kpl	1,00	13 000,00	13 000,00

Soupis prací a dodávek

Stavba :	REVITALIZACE ALEJE HANY BENEŠOVÉ	
Objekt :	Komunikace, chodníky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4 kusy do sestavy				
39	TM4	Odpadkový koš se stříškou, 45 l, ocel.tělo výplň ocel.těla tropickým dřevem	kus	11,00	6 000,00	66 000,00
40	TM5	Pítka - kovový celonerezový plášť	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
41	SV1	Zápusťné svítidlo - kulaté svítící dlažební kostky LED technologie, vodotěsné, prachotěsné, IP68	kpl	55,00	650,00	35 750,00
42	SV2	Pouliční lampa, IP54, kulatý kovový sloupek průměr 200 mm, výška 3280 mm	kpl	3,00	35 000,00	105 000,00
Celkem za		957 Vybavení městským mobiliářem				848 163,00
Díl:	967	Ostatní bourací práce				
43	113106215T00	Rozebrání dlažeb zámkových v kam.těženém s uložením na palety bez jiného přesunu	m2	508,65	28,00	14 242,20
		0,3:0,5*(30+20+6+15+46)+4,5+60,5+24+24,8+17*2		206,30		
		08 :278,5+16,3		294,80		
		09:7,55		7,55		
44	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	104,00	19,00	1 976,00
		46+15,5+42,5		104,00		
45	966067111R00	Rozebrání plotu drátěného, likvidace	m	57,00	65,00	3 705,00
46	966001211	Dmž lavička parková přesun do 1 km a uložení dle požadavku investora	kus	20,00	105,00	2 100,00
		14+2+4		20,00		
47	966001312	Dmž - odpadkový koš přesun do 1 km a uložení dle požadavku investora	kus	11,00	68,00	748,00
48	966001313	Dmž - pítka, vč. odpojení potrubí zajištění přípojky pro další použití	kus	1,00	3 200,00	3 200,00
49	966001410	Parkové osvětlení - demontáž, odpojení	kus	5,00	550,00	2 750,00
Celkem za		967 Ostatní bourací práce				28 721,20
Díl:	979	Přesun suti				
50	961044111R00	Odstranění základů z betonu prostého podstavce dřevěných soch	m3	3,60	1 446,00	5 205,60
		- způsob odstranění bude upřesněn po konzultaci s autory exponátů				
		výměra je orientační:4*1,5*1,5*0,4		3,60		
51	R-pol	Dřevěné sochy - demontáž a přesun soch	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
52	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km meziskládka, stavební dvůr investora	t	1 331,74	88,00	117 193,21
53	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1 331,74	55,00	73 245,76
Celkem za		979 Přesun suti				201 644,57
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
54	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	1 843,92	88,00	162 264,92
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				162 264,92

NABÍDKA



Název zakázky:

Revitalizace aleje H. Benešové

Uchazeč:

Název: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČ: 49356089



Identifikační údaje uchazeče:

Název společnosti: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČO: 493 560 89

DIČ: CZ 493 560 89

Bankovní spojení: [REDACTED]

Spisová značka v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19775

Statutární orgán: Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M. – jednatel společnosti
Mgr. Roman Mužík – jednatel společnosti
Ing. Dušan Svoboda – jednatel společnosti
Bc. František Dombek – jednatel společnosti

**Ostatní osoby oprávněné
jednat za uchazeče:** Ing. Milan Korecký, prokurista
Mgr. Jiří Šmíd, MBA, prokurista
Ing. Aleš Hampl, MBA, prokurista
Ing. Olga Šmídlová, prokuristka

Telefon: +420 296 339 999

Fax: +420 296 339 914

e-mail: ave@ave.cz

www: <http://www.ave.cz>

Datová schránka: w23cc6d

OBSAH NABÍDKY

Popis dokumentu	Strana číslo:
Titulní list nabídky	1
Identifikační údaje	2
Obsah	3
Krycí list nabídky	4
Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů	-
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	5
ČP podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách + ČP o ekonomické a finanční způsobilosti	10
ČP - seznam významných obdobných zakázek + reference	12
ČP podle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách	18
Návrh smlouvy o dílo + přílohy	-
Návrh smlouvy o dílo	19
Výkaz výměr – stavba	20
Výkaz výměr - zeleň	35
Doklady k subdodavatelům	-
Seznam subdodavatelů	41
Smlouva o subdodávkách	42
ČP podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách + ČP o ekonomické a finanční způsobilosti - subdodavatel	46
Výpis z obchodního rejstříku - subdodavatel	48
Výpis z živnostenského rejstříku - subdodavatel	51
Další dokumenty	-
ČP o pojištění odpovědnosti za škody + certifikát pojištění	57
ČP o pojištění rizik	60
ČP o počtu listů nabídky	61
Datový nosič - CD	62

Celková nabídka je tvořena62..... listy.

PŘÍLOHA Č. 2 ČÁSTI I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
KRYCÍ LIST NABÍDKY
VZOR


Příloha č. 2 Krycí list nabídky

Identifikační údaje uchazeče:

a) Právnícké osoby

Obchodní firma nebo název:	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	49356089
DIČ:	CZ 49356089
Členové statutárního orgánu:	jednatelé: Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M., Mgr. Roman Mužík, Ing. Dušan Svoboda, Bc. František Dombek prokura: Ing. Aleš Hampl, MBA, Mgr. Jiří Šmíd, MBA, Ing. Milan Korecký, Ing. Olga Šmídlová
Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (doložit originál či úředně ověřenou kopii dokladu o takovém oprávnění):	-
Kontaktní osoba:	
Adresa:	
Telefon/fax:	+420 296 339 999 / +420 296 339 914
E-mail:	ave@ave.cz

V Praze dne 12. 8. 2015




Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

Ing. Olga Šmídlová **Ing. Aleš Hampl, MBA**
prokuristka prokurista



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 09.06.2015

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

1.2. Právní forma

Společnost s ručením omezeným

1.3. Sídlo

Pražská 1321/38a
10200 Praha
Česká republika

1.4. IČO

49356089

1.5. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Bc. František Dombek	jednatel
Mgr. Roman Mužík	jednatel
Jiří Nováček	jednatel
Ing. Dušan Svoboda	jednatel

Způsob a rozsah jednání

Za společnost jednají a podepisují společně alespoň dva jednatele.

1.6. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele

Jméno a příjmení osoby	Právní titul jednání jménem nebo za dodavatele	Způsob a rozsah jednání	Datum platnosti do
Ing. Aleš Hampl	prokurista	Viz. poznámka 1 za tabulkou	
Ing. Milan Korecký	prokurista	Viz. poznámka 2 za tabulkou	
Mgr. Jiří Šmíd, MBA.	prokurista	Viz. poznámka 3 za tabulkou	
Ing. Olga Šmídlová	prokurista	Viz. poznámka 4 za tabulkou	

Pozn. 1

Společnost mohou zastupovat a za ni jednat vždy dva prokuristé společně. Prokurista jedná a podepisuje za společnost s druhým jakýmkoliv prokuristou.

Pozn. 2

Společnost mohou zastupovat a za ni jednat vždy dva prokuristé společně. Prokurista jedná a podepisuje za společnost s druhým jakýmkoliv prokuristou.

Pozn. 3

Společnost mohou zastupovat a za ni jednat vždy dva prokuristé společně. Prokurista jedná a

podepisuje za společnost s druhým jakýmkoliv prokuristou.

Pozn. 4

Společnost mohou zastupovat a za ni jednat vždy dva prokuristé společně. Prokurista jedná a podepisuje za společnost s druhým jakýmkoliv prokuristou.

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona, že:

- § 53 odst. 1 písm. a)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- § 53 odst. 1 písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- § 53 odst. 1 písm. c)
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- § 53 odst. 1 písm. d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- § 53 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci,
- § 53 odst. 1 písm. f)
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. g)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. h)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. i)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- § 53 odst. 1 písm. j)
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- § 53 odst. 1 písm. k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

3. Profesionální kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

3.1 Profesionální kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2 Oprávnění k podnikání dle ustanovení § 54 písm. b) dodavatel prokázal:

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Eva Neumannová, notářka v Praze	Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence		10.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Eva Neumannová, notářka v Praze	Geologické práce		10.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Eva Neumannová, notářka v Praze	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		10.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Eva Neumannová, notářka v Praze	Opravy silničních vozidel		10.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Eva Neumannová, notářka v Praze	Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady		10.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Eva Neumannová, notářka v Praze	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		10.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Eva Neumannová, notářka v Praze	Viz. poznámka 1 za tabulkou		10.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Eva Neumannová, notářka v Praze	Viz. poznámka 2 za tabulkou		10.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Eva Neumannová, notářka v Praze	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 3 za tabulkou	10.12.2010	

Pozn. 1

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Pozn. 2

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Pozn. 3

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Skládování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Poskytování technických služeb
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
Testování, měření, analýzy a kontroly

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 10.06.2005. Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 08.07.2005.

Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 05.06.2015.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 09.06.2015

Evidenční číslo: CP2015004867



Elektronický
podpisový certifikát
svz2.mmr.cz
dne 9.6.2015



Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem 110076_023722/3 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Praha 107

dne 09.06.2015 v 09:08

Podpis 

Razítko:

Pitínová Martina



Čestné prohlášení

o splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem a o ekonomické a finanční způsobilosti

uchazeče o podlimitní veřejnou zakázku

„Revitalizace aleje H. Benešové“

Název/jméno uchazeče:	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Sídlo/místo podnikání:	Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČ:	49356089
DIČ:	CZ49356089
Spisová značka v OR:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19775
Osoba oprávněná jednat:	jednatelé: Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M., Mgr. Roman Mužík, Ing. Dušan Svoboda, Bc. František Dombek prokura: Ing. Aleš Hampl, MBA, Mgr. Jiří Šmíd, MBA, Ing. Milan Korecký, Ing. Olga Šmídlová

Prohlašuji(jeme) tímto čestně jakožto uchazeč o podlimitní veřejnou zakázku „Revitalizace aleje H. Benešové“ ke splnění základních kvalifikačních předpokladů, že:

- a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizaci výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku

- d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující podle zákona č. 182/2006 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) není v likvidaci,
- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
- i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zák. č. 137/2006 Sb. požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykoná tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Dále tímto čestně prohlašuji(jeme), že:

- a) uchazeč je po ekonomické a finanční stránce způsobilý splnit předmětnou veřejnou zakázku.
- b) uchazeč nemá daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani.

V Praze dne 12. 8. 2015



titul, jméno, příjmení, podpis
oprávněného zástupce předkladatele nabídky

Ing. Olga Šmídlová
prokuristka

Ing. Aleš Hampl, MBA
prokurista



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST





ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

seznam významných obdobných zakázek

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, IČO 49356089 jako uchazeč o veřejnou zakázku „Revitalizace aleje H. Benešové“ čestně prohlašuje, že realizovala následující zakázky v posledních 3 letech:

Dodavatel	Objednatel	Poskytovaná služba	Finanční objem zakázky	Doba a místo realizace
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	Město Břeclav	Zabezpečení údržby městské zeleně zahrnující mimo jiné tyto činnosti: - zakládání nových výsadeb - rekonstrukce parků - údržba parkových trávníků - údržba stromů / kácení stromů vč. rizikového - údržba keřů a živých plotů - údržba růží a popínavek - údržba květinových záhonů vč. trvalek - údržba letničkových záhonů - štěpkování, frézování	2012 – 10,2 mil. Kč 2013 – 10,5 mil. Kč 2014 – 11,9 mil. Kč	Město Břeclav od roku 2008
	Město Františkovy Lázně	Zabezpečení údržby městské zeleně zahrnující mimo jiné tyto činnosti: - zakládání nových výsadeb - údržba parkových trávníků - osazení a údržba trvalkových a sezónních váz - údržba stromů / kácení stromů vč. rizikového, odstranění pařezů - údržba keřů a živých plotů - údržba záhonů s růžemi - údržba záhonů s trvalkami komplet	2011 – 7,3 mil. Kč 2012 – 6,5 mil. Kč 2013 – 6,5 mil. Kč 2014 – 6,0 mil. Kč	Město Františkovy Lázně od roku 2010



		- údržba záhonů jarní i letní výsadby - komplet - sběr listí - hnojení a zálivka		
AVE Kolín s.r.o.	Městský úřad Kolín	Údržba veřejné zeleně zahrnující: - zakládání nových výsadeb (stromy, keře, květiny) - regenerace zeleně - údržba ploch zeleně - ošetření stromů, klácení a průklest dřevin	2014 – 13,6 mil. Kč	Město Kolín rok 2014
		Stavební práce zahrnující: - zemní práce - dláždění - výpravy výtluků, frézování ploch, kompletní opravy vozovek	2014 – 6,9 mil. Kč	

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a vážné vůle, nikoli v omylu a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne
H. Šmídlová



Ing. Olga Šmídlová
prokuristka



prokurista

REFERENCE

Město Břeclav, se sídlem: nám. T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČ: 00283061

Kontakt na vystavovatele reference: Bc. Zdeněk Zugárek, tel.: + 420 731 428 233

Tímto potvrzujeme, že společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 493 560 89, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775, poskytuje našemu městu od roku 2008 následující plnění:

Zabezpečení údržby městské zeleně, na ploše cca 440 tis. m² zahrnující mimo jiné tyto činnosti:

- Údržba parkových pobytových trávníků / údržba parkových trávníků
- Údržba stromů / ošetření vzrostlých stromů stromolezeckým způsobem / kácení stromů vč. rizikového
- Údržba keřů a živých plotů
- Údržba růží a popínavek
- Údržba květinových záhonů vč. trvalek
- Údržba letničkových záhonů
- Zakládání nových výsadeb
- Rekonstrukce parků
- Štěpkování, frézování

Kalendářní rok	Celková cena za plnění zakázky (v rozsahu výše uvedených činností) bez DPH v daném roce
2012	10 200 000 Kč
2013	10 500 000 Kč
2014	11 900 000 Kč

Všechny smluvní závazky jsou plněny řádně, včas a v kvalitě v souladu s uzavřenou smlouvou. Případné drobné nedostatky jsou v rámci dohody odstraňovány bez zbytečných prodlev.

Tato reference byla vydána na základě žádosti společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. pro účely prokázání kvalifikace v zadávacím řízení.

V Břeclavi dne 14.1.2015

LAV

Razítko a podpis

REFERENCE

Město Františkovy Lázně, se sídlem: Nádražní 208/5, 351 01, Františkovy Lázně, IČ: 002 539 36

Kontakt na vystavovatele reference: ing. Miroslav Jiřina, tajemník MěÚ Františkovy Lázně

Tímto potvrzujeme, že společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 493 560 89, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775, poskytuje našemu městu od roku 2010 následující plnění:

Zabezpečení údržby ploch zeleně v celkovém rozsahu cca 835.000 m² zahrnující mimo jiné tyto činnosti:

- Údržba parkových trávníků
- Zimní řez a tvarování stromů, kácení stromů vč. rizikového
- Odstranění pařezů
- Údržba keřů a živých plotů
- Údržba záhonů s růžemi
- Údržba záhonů s trvalkami - komplet
- Údržba záhonů, jarní i letní výsadby - komplet
- Zakládání nových výsadeb
- Osázení a údržba trvalkových a sezónních váz
- Sběr listí
- Hnojení, zálivka

Kalendářní rok	Celková cena za plnění zakázky (v rozsahu výše uvedených činností) bez DPH v daném roce
2011	7.264.056,- Kč
2012	6.540.800,- Kč
2013	6.453.599,- Kč
2014	6.029.259,- Kč

Všechny smluvní závazky jsou plněny v souladu s uzavřenou smlouvou. Případné drobné nedostatky jsou v rámci dohody odstraňovány bez zbytečných prodlev.

Tato reference byla vydána na základě žádosti společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. pro účely prokázání kvalifikace v zadávacím řízení.

Ve Františkových Lázních dne 6.2. 2015

Razítko a podpis




Městský úřad Kolín

Odbor region. rozvoje a územ. plánování

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257

e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz



AVE Kolín s.r.o.
Třídvorská 1501
280 02 KOLÍN

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: ORR 30667/15-ctr
Spisová zn.: ORR 160/2015

Vyřizuje: Zuzana Čtrnáctová
Telefon: 321 748 250
E-mail: zuzana.ctrnactova@mukolin.cz

IČ: 25148117

Počet listů: 1
Příloh/listů: 0/0

Datum: 15.04.2015

Reference

Tato reference byla napsána na základě žádosti AVE Kolín s. r. o. pro účely účasti v soutěžích dodavatelů podobných služeb.

Společnost AVE Kolín s.r.o. se sídlem Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, IČ: 25148117 provedla pro Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I 280 12, IČO: 00235440 v roce 2014 tyto služby v hodnotě bez DPH:

ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ	2014	13.607.214,49 Kč
- Regenerace zeleně		
- Údržba ploch zeleně ve vlastnictví města Kolína		
- Zakládání nových výsadeb (stromy, keře, květiny)		
- Ošetření stromů		
- Kácení a průklest dřevin		

ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	2014	13.076.838,53 Kč
- Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení		
- Správa, provoz a údržba světelné signalizace		
- Správa, provoz a údržba vánočního osvětlení		
- Zřízení nových světelných míst		

STAVEBNÍ PRÁCE	2014	6.948.658,68 Kč
- Zemní práce		
- Dláždění		
- Výspravy výtlačků, frézování ploch, kompletní opravy vozovek		

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ	2014	15.627.486,79 Kč
- Čištění vozovek a chodníků metením - strojně		
- Blokové čištění, čištění vpustí		
- Čištění veřejných ploch		

ZIMNÍ ÚDRŽBA	2014	1.966.582,00 Kč
- Ruční posyp chodníků, odklizení sněhu		
- Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním		
- Odstranění sněhu		

ODPADY	2014	31.884.358,70 Kč
- Komplexní systém nakládání se směsnými komunálními odpady na území města Kolína		
- Nakládání se separovaným odpadem z odpadových nádob		

- Nakládání s objemným odpadem, nebezpečným odpadem
- Likvidace odpadu a obsluha odpadkových košů
- Likvidace černých skládek
- Provoz sběrných míst na území města Kolína
- Výběr ceny za nakládání s odpady

ÚDRŽBA MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE	2014	559.335,45 Kč
- Inventarizace		
- Opravy, rekonstrukce, průběžné kontroly		

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	2014	2.264.265,26 Kč
- Zřizování svislého a vodorovného značení		
- Opravy, výměny, instalace		

Místem plnění veškerých výše uvedených služeb je katastrální území Kolín.

otisk úředního razítka

Ing. Martin Tich
vedoucí odboru

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN
odbor regionálního rozvoje
a územního plánování
Karlovo náměstí 78
280 12 KOLÍN I.
12 01

Příloha č. 4

Čestné prohlášení uchazeče o podlimitní veřejnou zakázku „Revitalizace aleje H. Benešové“ ve smyslu § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění:

Místopřísežně prohlašuji, že:

- a) * nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují,
- b) ** nelze sestavit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, neboť níže podepsaný uchazeč není akciovou společností,
- c) jsem neuzavřel a ani v budoucnosti neuzavřu zakázanou kartelovou dohodu ve smyslu § 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou.

V Praze


Dne: 12. 8. 2015

[Redacted signature area]

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Ing. Olga Šmídlová
prokuristka

Ing. Aleš Hampl, MBA
prokurista





OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Číslo:.....

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Městská část Praha – Klánovice,

se sídlem U Besedy 300, 190 14 Praha – Klánovice
zastoupená: Ing. Karlem Horníčkem, starostou MČ Praha - Klánovice
IČO: 00240 281
DIČ: CZ00240281
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2000707339/0800
(dále jen „**objednatel**“)

2. Zhotovitel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
zastoupený: jednatelem: Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M., Mgr. Roman Mužík, Ing.
Dušan Svoboda, Bc. František Dombek
prokuristy: Ing. Aleš Hampl, MBA, Mgr. Jiří Šmíd, MBA, Ing. Milan
Korecký, Ing. Olga Šmídlová
IČO: 49356089
DIČ: CZ49356089
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 3133950003/2700
registrace v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 19775
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení stavby: „Revitalizace aleje Hany Benešové“ (dále jen dílo).
Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení ze dne 14.8. 2015 (dále jen nabídka).

II.

Vymezení díla

1. Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací, přijatou nabídkou zhotovitele a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele.



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV., musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:
- a) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
 - b) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
 - c) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
 - d) provozní i komplexní vyzkoušení díla
 - e) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho protokolárního předání
 - f) případné škody na majetku objednatele, které budou dotčeny zhotovením díla, včetně škod způsobených subdodavateli zhotovitele

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Termín zahájení díla - nejpozději: do 5 dnů od převzetí staveniště
2. Termín ukončení díla - nejpozději: 55 dnů od převzetí staveniště
3. Staveniště bude zhotoviteli předáno objednatelem do 5 dnů od podpisu smlouvy.
4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s podmínkami v zadávací dokumentaci termín plnění zakázky jednostranně prodloužit, aniž by tím byla dotčena ostatní ujednání obsažená v této smlouvě.
5. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Nastoupení vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do této doby.
6. Místo plnění: ulice Slavětinská, Praha - Klánovice.

IV.

Cenové ujednání a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (výkaz výměr), která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Nabídková cena se považuje za cenu konečnou, pevnou a neměnnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky (viz. článek II. odst. 4).
- 2.



Cena díla celkem za stavební část a vegetační úpravy:

Cena bez DPH: 6 023 473,38 Kč

DPH 21% 1 264 929,36 Kč

Cena včetně DPH: 7 288 402,74 Kč

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna takto. Po předání dokončeného díla. Bude na základě soupisu provedených prací vystavena konečná faktura. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a odešle objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla, včetně odstranění případných vad a nedodělků.
4. Konečná faktura bude vyhotovena ve dvou provedeních a doručena objednateli na jeho adresu. Doložena bude zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
5. Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
6. Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků a musí obsahovat zákonné údaje zejména:
 - a. údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení
 - b. údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - c. rozsah a předmět plnění
 - d. evidenční číslo daňového dokladu
 - e. fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - f. datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - g. datum vystavení daňového dokladu
 - h. razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - i. číslo smlouvy
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

V.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém termínu. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. VIII. této smlouvy.



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



4. Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám.
5. Zhotovitel umístí ihned po podpisu smlouvy v budově oznámení o provádění prací s názvem své firmy, jménem odpovědného pracovníka a termínem realizace akce.
6. Zhotovitel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole.
7. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických předpisů na staveništi a je povinen dodržovat ustanovení vyhl. č. 48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění.
8. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
9. Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch (budou-li potřeba).
10. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele.
11. Zhotovitel na vyžádání umožní účast objednatel při výběru rozhodujících subdodavatelů zhotovitele. V těchto případech je zhotovitel oprávněn zadat práci subdodavateli jen po předchozím odsouhlasení objednatelem.
12. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými ve výzvě a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.
13. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací, v době provádění prací přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr). Pro případ tohoto porušení bude smluvně stanovená pokuta ve výši 1.000,-Kč za každý zjištěný případ. Bude i plně zodpovědná za řádné uzamykání budovy v průběhu prací a každý den po ukončení práce.

VI.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit.
2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla.
4. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště do 5 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
5. Při předání staveniště dále objednatel předá zhotoviteli: příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních
6. Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele: přístup na staveniště a vymezení obvodu staveniště

VII.

Řízení stavby, stavební deník, technický dozor

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.
2. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
3. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce technického dozoru:
Technický dozor objednatele: Ing. Antonín Rezek
Technický dozor objednatele:
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
 - b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
 - c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
 - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
 - e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
7. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



8. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
9. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přijímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

VIII.

Předání díla a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli k jakému datu bude dílo připraveno k přijímacímu řízení, a to minimálně 3 dny před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení svolat přijímací řízení.
2. O průběhu přijímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
3. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí.
4. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatel, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy nedostatky odstraní. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - d) nastane vyšší moc uvedená v článku III. odst. 2. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu



delší než 20 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 4. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1., 2. a 4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XII. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
10. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
11. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
12. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

X.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. VIII. této smlouvy ode dne předání díla bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.



4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 20 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána.
6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.
7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
8. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

XI.

Smluvní pokuty a náhrada škody

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - a) Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení. Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvní pokuta 0,1% z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení. Max. však 10% z ceny díla.
 - b) Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve smyslu článku V. odst. 8. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý m² staveniště denně až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
 - c) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel (pokud nedodrží lhůtu stanovenou objednatelem v „protokolu o předání a převzetí“) smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení při odstraňování každé vady nebo nedodělku.
 - d) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku X. odst. 5. této smlouvy, tj. do 20 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu 0,1% z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení, za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení při jejím odstraňování.
 - e) Při prodlení objednatele s úhradou faktur ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení oproti splatnosti.
 - f) Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. V., čl. VII. odst. 1, 7 a 9 a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XII. této smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
3. Smluvní pokuty sjednané dle článku XI. této smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku, a to na účet objednatele.
4. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody

XII.

Ustanovení o doručování

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu: Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, 190 14 Praha 9 – Klánovice.
3. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XIII.

Ostatní ujednání

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn u společnosti XL Insurance Company SE Zweigniederlassung für Österreich č. poj. smlouvy CZ00000877LI14A na škodu způsobenou stavební činností (pojistka z odpovědnosti za škodu)
5. Zhotovitel je dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedenou objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
8. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
 - a) ve věcech smluvních: Ing. Radek Doležal – regionální ředitel
7. ve věcech technických: Jan Vacín – poradce pro ekologii
8. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
 - a) ve věcech smluvních: Ing. Karel Horníček - starosta
 - b) ve věcech technických: Ing. Antonín Rezek – vedoucí stavebního odboru
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré doklady související se zakázkou, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů na náklady zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění smlouvy o dílo po dobu trvání realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby.
11. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál smlouvy o dílo, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy. Zároveň je příjemce / dodavatel povinen se řídit Nařízením rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11.7.2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „Nařízení“) v oblasti uchovávání dokumentace týkající se projektů podpořených z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Na základě ustanovení článku č. 90 Nařízení, má dodavatel povinnost uchovávat originální dokumentaci související s realizací projektu a jeho financováním **po dobu tří let od uzavření Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.**

XIV. Závěrečná ustanovení




OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smlouva se vyhotovuje v třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
6. Přílohy smlouvy: Cenová nabídka (výkaz výměr) dle článku IV. této smlouvy

V Praze dne

V Praze dne 12. 8. 2015



.....

Za objednatele:
Ing. Karel Horníček
starosta




Za zhotovitele:
Ing. Olga Šmídlová **Ing. Aleš Hampel, MBA**
prokuristka prokurista

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Komunikace, chodníky	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	REVITALIZACE ALEJE HANY BENEŠOVÉ	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. arch. Martin Šafránek	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městská část Praha Klánovice		
Dodavatel	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	Zakázkové číslo	15025
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	4 797 331	Zařízení staveniště	23 987
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	23 987
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	4 797 331		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	4 797 331	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	4 845 305	Ostatní náklady celkem	47 973
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Ing. Aleš Hámpel, MBA prokurista Ing. Olga Šmídlová prokuristka	Jméno :
Datum :			Datum : 13. 8. 2015	Datum :
Podpis :				Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	4 845 305 Kč
DPH			21,0 %	1 017 514 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				5 862 819 Kč

Poznámka :


Stavba :	REVITALIZACE ALEJE HANY BENEŠOVÉ	
Objekt :	Komunikace, chodníky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné a pomocné práce	25 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	8 951	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	453 578	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	163 367	0	0	0	0
5 Komunikace	2 710 191	0	0	0	0
901 Zrušeno	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	195 452	0	0	0	0
957 Vybavení městským mobiliářem	848 163	0	0	0	0
967 Ostatní bourací práce	28 721	0	0	0	0
979 Přesun sutí	201 645	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	162 265	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 797 331	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,5	4 797 331	23 987
Kompletační činnost (IČD)		0,5	4 797 331	23 987
CELKEM VRN				47 973



Ing. Aleš Hampel, MBA
prokurista

Ing. Olga Šmídlová
prokuristka



Soupis prací a dodávek

Stavba :	REVITALIZACE ALEJE HANY BENEŠOVÉ	
Objekt :	Komunikace, chodníky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Vytýčení podzemních inž.sítí	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
2	02	Geodetické zaměření skutečné realizace	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem za	001 Přípravné a pomocné práce				25 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
3	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie dopadová plocha herních prvků :195	m2	195,00	8,50	1 657,50
4	69370518	Geotextilie, hmotn. 400g/m2 195*1,1	m2	214,50	34,00	7 293,00
	Celkem za	1 Zemní práce				8 950,50
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
5	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm 2296,7+592,5	m2	2 889,20	38,50	111 234,20
6	113153219R00	Fréz.beton.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.10cm asf.chodníky:85+280+243+476+652+305,7+280-17-8 plochy naježdů:73,5+223,3+148,9+146,8	m2	2 889,20 2 296,70 592,50	56,00	161 795,20
7	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 - k položce není započten přesun mimo staveniště - předpoklad využití materiálů do podkladních konstrukcí odkop z pochozí parkové plochy - štěrkopísek:0,2*(521,1-34,8)	m3	97,26 97,26	54,00	5 252,04
8	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 - prohloubení pro nové sklady komunikace nájezdy:0,07*604+0,27*11,5 chodníky:0,12*2533+0,18*(2533-2297) park.stání:0,12*222 mlat.chodníky:0,24*1178	m3	701,19 45,39 346,44 26,64 282,72	56,00	39 266,36
9	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	701,19	17,00	11 920,15
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	701,19	100,00	70 118,50
11	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	701,19	55,00	38 565,18
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	701,19	20,00	14 023,70
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných skládka	m3	701,19	2,00	1 402,37
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				453 577,69
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
14	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS P1,P2,P3,P4,P5,P7.1340+660+533+604+1178+195	m2	4 510,00 4 510,00	4,00	18 040,00
15	561121112R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 20 cm P6:222	m2	222,00 222,00	20,00	4 440,00
16	564791151TK	Uzavírací vrstva z kamen. fr. 2-8 mm tl. 30 cm kamenivo výběrové bez ostrých hran dopadové plochy herních prvků:195*0,3	m3	58,50 58,50	145,00	8 482,50
17	564841111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm fr. 0-32 mm P5:1178	m2	1 178,00 1 178,00	78,00	91 884,00
18	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr. 0-32 mm P6, 10% plochy, ostatní podklad zůstává původní:222*0,1	m2	22,20 22,20	82,00	1 820,40
19	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm fr. 0-32 mm P4, 20% plochy, ostatní podklad původní:604*0,2	m2	120,80 120,80	96,00	11 596,80
20	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm fr. 0-32 mm P1, 10% plochy pro doplnění :1340*0,1 P2, 10% plochy pro doplnění :660*0,1 P3, 10% plochy pro doplnění :533*0,1	m2	253,30 134,00 66,00 53,30	107,00	27 103,10

Soupis prací a dodávek

Stavba :	REVITALIZACE ALEJE HANY BENEŠOVÉ	
Objekt :	Komunikace, chodníky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				163 366,80
Díl: 5		Komunikace				
21	564931111R00	Kryt mlatový - kamen.výsivka+cement tl. 12 cm hutněný - vibrovaný, spád 2%	m2	1 178,00	77,00	90 706,00
22	565161211RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm	m2	1 562,00	450,00	702 900,00
		P1:1340		1 340,00		
		P6:222		222,00		
23	577112123RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm	m2	222,00	210,00	46 620,00
24	578141111VEN	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm asf.směs barevná	m2	1 340,00	580,00	777 200,00
		P1 : 1340		1 340,00		
25	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 4 cm	m2	1 193,00	350,00	417 550,00
		P2:660		660,00		
		P3:533		533,00		
26	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože kamenivo fr.0-4 mm	m2	604,00	320,00	193 280,00
27	59248300	Dlažba betonová zatravnovací zatravnovací díl 40x10x12 cm	m2	637,22	65,00	41 419,30
		604*1,055		637,22		
28	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. II 1t = 4,5 m2 vč. ztrátového	m2	1 258,62	350,00	440 515,25
		(660+533)*1,055		1 258,62		
	Celkem za	5 Komunikace				2 710 190,55
Díl: 901		Zrušeno				
29	01	Nebude - položka zrušena				
	Celkem za	901 Zrušeno				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
30	91 01	Ocelový obrubník mlatového chodníku ocel.pás 100/6 mm, žárově zinkovaný	bm	438,00	320,00	140 160,00
		1 dodání, montáž				
31	91 02	Přezbový obrubník kolem dopadových ploch kotvení dle doporučení výrobce	kus	74,00	308,00	22 792,00
		rozměr 1 ks pásu - 1000 x 250 x 40 mm dodání, osazení				
32	91 10	Dopravní a informační opatření po dobu výstavby	kpl	1,00	32 500,00	32 500,00
		- dopravní značení - bezpečnostní zábrany, osvětlení při snížené viditelnosti - v případě potřeby světelný signál (přerušované žluté světlo) označující pracoviště a jiné překážky v komunikaci, především při snížené viditelnosti - informace pro chodce				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				195 452,00
Díl: 957		Vybavení městským mobiliárem				
33	900100001TA0	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky výška do 100 cm, bet.patky, vč.vzpěr	100 m	0,61	25 000,00	15 125,00
34	AM1	Lavice s chodníčkem - dle samostatného výkresu	bm	49,40	2 020,00	99 788,00
35	HP1	Dětské pískoviště s posuvným zákrytem 2000/2000/500 mm	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
36	TM1	Parková lavička s opěradlem, dl. 185 cm varianta pro ukotvení, sedák dřevěný	kus	25,00	18 000,00	450 000,00
		konstrukce AL, sedák a opěradlo dřevo				
37	TM2	Parková lavička kruhová, vnější průměr 1500 mm varianta pro ukotvení, sedák dřevěný	kus	2,00	16 500,00	33 000,00
		8 kusů do kruhu				
38	TM3	Parková lavička půlkruhová, vnější průměr 1500 mm varianta pro ukotvení, sedák dřevěný	kpl	1,00	13 000,00	13 000,00

Soupis prací a dodávek

Stavba :	REVITALIZACE ALEJE HANY BENEŠOVÉ	
Objekt :	Komunikace, chodníky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4 kusy do sestavy				
39	TM4	Odpadkový koš se stříškou, 45 l, ocel.tělo výplň ocel.těla tropickým dřevem	kus	11,00	6 000,00	66 000,00
40	TM5	Pítko - kovový celonerezový plášť	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
41	SV1	Zápusťné svítidlo - kulaté svítící dlažební kostky LED technologie, vodotěsné, prachotěsné, IP68	kpl	55,00	650,00	35 750,00
42	SV2	Pouliční lampa, IP54, kulatý kovový sloupek průměr 200 mm, výška 3280 mm	kpl	3,00	35 000,00	105 000,00
	Celkem za	957 Vybavení městským mobiliářem				848 163,00
Díl: 967		Ostatní bourací práce				
43	113106215T00	Rozebrání dlažeb zámkových v kam.těženém s uložením na palety bez jiného přesunu	m2	508,65	28,00	14 242,20
		0,3:0,5*(30+20+6+15+46)+4,5+60,5+24+24,8+17*2		206,30		
		08 :278,5+16,3		294,80		
		09:7,55		7,55		
44	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	104,00	19,00	1 976,00
		46+15,5+42,5		104,00		
45	966067111R00	Rozebrání plotu drátěného, likvidace	m	57,00	65,00	3 705,00
46	966001211	Dmtž lavička parková přesun do 1 km a uložení dle požadavku investora	kus	20,00	105,00	2 100,00
		14+2+4		20,00		
47	966001312	Dmtž - odpadkový koš přesun do 1 km a uložení dle požadavku investora	kus	11,00	68,00	748,00
48	966001313	Dmtž - pítko, vč. odpojení potrubí zajištění přípojky pro další použití	kus	1,00	3 200,00	3 200,00
49	966001410	Parkové osvětlení - demontáž, odpojení	kus	5,00	550,00	2 750,00
	Celkem za	967 Ostatní bourací práce				28 721,20
Díl: 979		Přesun suti				
50	961044111R00	Odstranění základů z betonu prostého podstavce dřevěných soch	m3	3,60	1 446,00	5 205,60
		- způsob odstranění bude upřesněn po konzultaci s autory exponátů				
		výměra je orientační: 4*1,5*1,5*0,4		3,60		
51	R-pol	Dřevěné sochy - demontáž a přesun soch	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
52	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km meziskládka, stavební dvůr investora	t	1 331,74	88,00	117 193,21
53	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1 331,74	55,00	73 245,76
	Celkem za	979 Přesun suti				201 644,57
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
54	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	1 843,92	88,00	162 264,92
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				162 264,92

Ing. Olga Šmídlová
prokuristka

Ing. Ales Hampel, MBA
prokurista




Revitalizace aleje Hany Benešové
Praha - Klánovice

SADOVÉ ÚPRAVY

ROZPOČET REKAPITULACE

Arboristické práce	183 692,00 Kč
Asanační práce	19 043,00 Kč
Trávníky - založení a regenerace	261 297,80 Kč
Výsadby dřevin	679 820,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 3%	34 315,58 Kč

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH	1 178 168,38 Kč
DPH 21%	247 415,36 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	1 425 583,74 Kč



Ing. Olga Šmídlová



Ing. Aleš Hampl, MBA
prokurista

Revitalizace aleje Hany Benešové
Praha - Klánovice

Výčet ostatních a vedlejších nákladů, nezbytných pro realizaci díla a zahrnutých do 3% nákladů VRN v Rekapitulaci

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ
1	vytýčení všech dotčených IS na místě plnění zakázky a zajištění jejich ochrany během provádění zakázky	kpt	1
2	případné zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků	kpt	1
3	zajištění přípojky vody pro realizaci zakázky, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu provádění prací hradí dodavatel	kpt	1
4	případné zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky	kpt	1
5	zajištění informovanosti občanů v dané lokalitě o způsobu obslužnosti, parkování atd. v dostatečném předstihu a míře v případě realizace dopravních opatření	kpt	1
6	zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí	kpt	1
7	ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení zakázky podle zadávací PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů	kpt	1
8	zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména výjezd a příjezd na místo plnění zakázky	kpt	1
9	odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy	kpt	1
10	průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) především fotodokumentace dřevin před ošetřením a po ošetření	kpt	1
11	zajištění dokumentace skutečného stavu (dále jen „DSPS“) ve 3 vyhotoveních (2x tis + 1x dig. forma ; výkresy ve formátu .dwg, textová část ve formátech Word a Excel)	kpt	1

Revitalizace aleje Hany Benešové
Praha - Klánovice

ASANACE A ARBORISTIKA

VÝKAZ VÝMĚR

Celkový počet inventarizovaných dřevin soliterních	ks	126
Dřeviny ponechané bez ošetření	ks	8
Dřeviny určené k ošetření dle PD	ks	112
Z toho dle metodiky AOPK		
I.kategorie náročnosti ošetření	ks	89
II.kategorie náročnosti ošetření	ks	23
Založení a dodávka pojistné dynamické nebo statické vazby, např. Cobra Plus	ks	1
Dřeviny určené ke kácení	ks	5
Z toho:		
Asanace soliterních stromů dle průměrů kmene		
Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 10 cm	ks	2
Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 30 cm	ks	2
Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 40 cm	ks	1
Dřeviny kácené v porostních skupinách, do pr. km. 10 cm	ks	2
Dřeviny kácené v porostních skupinách, do pr. km. 20 cm	ks	1
Dřeviny určené k ošetření v porostních skupinách, I. kategorie náročnosti ošetření	ks	16
Celkový počet inventarizovaných keřů	ks / m2	11 / 350
Z toho:		
Keře ponechané bez ošetření	ks/ m2	1/72
Keře k ošetření	ks / m2	1 / 42
Keře určené k likvidaci	ks / m2	9 / 236
Celkový počet inventarizovaných stávajících pařezů do pr. 50 cm určených k odstranění odfrézováním	ks	3

ROZPOČET PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ

Ocenění navržených pěstebních operací bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (823-1 ÚRS Praha), dle Nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, dle ceníků okrasných a lesních školek, případně na základě znalosti cen v čase a místě obvyklých.

	TEXT	m /	množ.	jedn.cena	celk.cena
Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky					
1	I.kategorie náročnosti ošetření	ks	105	1065,00	111825,00
2	II.kategorie náročnosti ošetření	ks	23	1719,00	39537,00
3	Vazba - založení a dodávka dynamické vazby koruny s nosností 4 t	ks	1	2750,00	2750,00
4	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii do 5 km	ks	128	195,00	24960,00
Arboristické práce v porostních a keřových skupinách - dle Dendrometrické tabulky					
1	Ošetření keřových skupin dle PD včetně řezu, přihnojení a likvidace bioodpadu ks = m2	m2	42	110,00	4620,00
Celkem arboristika					183692,00

Asanace - Ztížené podmínky

1	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 10 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	4	495,00	1980,00
2	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 20 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	1	545,00	545,00
3	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 30 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	2	680,00	1360,00
4	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 40 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	1	1250,00	1250,00
5	Odstranění pařezů stávajících frézováním se zásypem zeminou a zatrávněním do prům. 50 cm	ks	3	1100,00	3300,00
6	Odstranění nevhodných, plevelných a náletových keřů s odstraněním kořenů včetně likvidace	m2	236	18,00	4248,00
7	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii do 5 km	ks	8	195,00	1560,00
8	Manipulace a odvoz ostatní dřevní hmoty nad 15 cm na deponii do 5 km	ks	4	1200,00	4800,00
Celkem asanace					

AVE CZ nápadové hospodářství s.r.o.
 Praha 1321/396
 102 00 Praha 10
 IČO: 49356089 DIČ: CZ49356089


Ing. Olga Šmídlová
 prokuristka

Revitalizace aleje Hany Benešové
Praha - Klánovice

SADOVÉ ÚPRAVY

ROSTLINNÝ MATERIÁL

	Stromy listnaté solitérní	doporučená velikost	Množství
A	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire' (lípa srdčitá) VK, Zb	14/16	6
	Celkem	ks	6
	Keře vzrůstné a stálezelené		
1	<i>Hydrangea arborescens</i> 'Anabelle' (hortenzie keříčková)	40/60	7
2	<i>Philadelphus</i> 'Belle Etoile' (pustoryl)	40/60	7
3	<i>Prunus laurocerasus</i> 'Etna' (vavřínovec obecný)	60/80	6
4	<i>Prunus laurocerasus</i> 'Otto Luyken' (vavřínovec obecný)	40/60	87
5	<i>Rhododendron</i> 'Antonín Dvořák' (pěnišník)	60/80	7
6	<i>Rhododendron</i> 'August Lamken' (pěnišník)	60/80	13
7	<i>Rhododendron</i> 'luteum' (knap hill azalka)	60/80	5
8	<i>Spiraea x vanhoutei</i> (tavalník)	60/80	5
9	<i>Syringa chinensis</i> (šefík čínský)	80/100	7
10	<i>Viburnum burkwoodi</i> (kalina burkwoodova)	80/100	6
11	<i>Viburnum opulus</i> 'Roseum' (kalina obecná)	60/80	6
12	<i>Viburnum plicatum</i> 'Mariesii' (kalina řasnatá)	60/80	6
	Celkem	ks	162
	Keře pro živé ploty		
13	<i>Ligustrum vulgare</i> 'Atrovirens' (ptačí zob obecný)	40/60	506
	Celkem	ks	506
	Jehličnaté keře pro tvarované segmenty		
14	<i>Taxus baccata</i> (tis červený - seenáč)	40/60	918
	Celkem	ks	918
	Keře střední a půdopokryvné		
15	<i>Hedera helix</i> (břečťan obecný)	15/20	60
16	<i>Vinca minor</i> (brčál menší)	15/20	1050
	Celkem	ks	1110
	Cibuloviny		
c1	<i>Narcissus</i> 'Dutch Master'	ks	340
c2	<i>Narcissus poeticus</i>	ks	150
	Celkem	ks	490



Ing. Olga Šmídlová
 prokuristka



Ing. ...
 prokurista

Revitalizace aleje Hany Benešové
Praha - Klánovice

SADOVÉ ÚPRAVY

VÝKAZ VYMĚR


Listnaté stromy solitérní a alejové	ks	6
Keřové skupiny nově zakládáné a obnovované	m2	273
Tvarované živé ploty	bm	76
Tvarované objekty	m2	131
Cibuloviny	m2	25
Keře vřesovištní přesazované	ks	9
Keře vzrůstné a stálezelené	ks	162
Keře pro tvarované živé ploty	ks	506
Jehličnaté keře pro tvarované segmenty	ks	918
Keře střední a půdopokryvné	ks	1110
Cibuloviny	ks	490
Travníky - celková rekonstrukce	m2	1436
Travníky regenerované	m2	4568
Travníky v zatravnovacích dlaždicích	m2	601

ROZPOČET

Ocenění navržených operací bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (823-1 ÚRS Praha), dle Nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, dle ceníků okrasných a lesních školek, případně na základě znalosti cen v čase a místě obvyklých.

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELK.CENA
Přípravné práce a travníky					
	Založení				
1	Chemické odplevelení před založením kultury	m2	2037,00	2,50	5092,50
2	Mechanické zapravení stávajícího vegetačního krytu do půdního profilu frézováním	m2	1436,00	20,00	28720,00
3	Doplnění pisku a kompostu do půdního profilu pro zlepšení struktury vegetační vrstvy v množství 0,03 m3/m2	m2	2037,00	5,00	10185,00
4	Plošná úprava terénu +-20 cm	m2	2037,00	5,00	10185,00
5	Ruční obdělání terénu nakopáním a rytím v okolí stávajících dřevin 10% plochy	m2	203,00	15,00	3045,00
6	Obdělání půdy smykováním a hrabáním 2x	m2	2037,00	5,00	10185,00
7	Založení pobytového zátěžového travníku výsevem se zapravením	m2	1436,00	15,00	21540,00
8	Založení pobytového zátěžového travníku výsevem v zatravnovacích prefabrikátech se zásypem zeminou	m2	601,00	25,00	15025,00
9	Aerifikace stávajících travníků s prořezáním a přisevem	m2	4568,00	5,00	22840,00
10	Selektivní herbicidní postřik stávajících travníků proti tvouděložným plevelům	m2	4568,00	2,50	11420,00
11	Přihnojení startovacím hnojivem	m2	6605,00	2,20	14531,00
12	Obdělání půdy válením	m2	2037,00	2,50	5092,50
	Další práce				
1	Ošetření travníku po založení s dosevem v rovině	m2	2037,00	5,00	10185,00
2	Hnízdový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům po založení	m2	2037,00	0,50	1018,50
3	Kosení travníku parkového 3x	m2	2037,00	0,90	1833,30
4	Přesun hmot pro SÚ	t	69,00	80,00	5520,00
	Ostatní materiály				

1	Herbicid totální pro přípravu ploch	lt	1,60	250,00	400,00
2	Selektivní herbicid proti dvouděložným plevelům	lt	5,20	450,00	2340,00
3	Hnojivo plné trávnikové	kg	330,00	45,00	14850,00
4	Travní směs parková zátěžová	kg	97,00	120,00	11640,00
5	Písek křemilý 0,01 m3/m2	m3	21,00	750,00	15750,00
6	Kompost 0,02 m3/m2	m3	42,00	950,00	39900,00
Celkem přípravné práce a trávniky					261 297,80 Kč
Výsadby stromů a keřů					
Založení					
1	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině	m2	486,00	2,50	1215,00
2	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině	m2	486,00	25,00	12150,00
3	Zřízení záhonů pro keřové skupiny a živé ploty v rovině	m2	480,00	25,00	12000,00
4	Doplnění zahradnického substrátu a kompostu do záhonů	m2	480,00	35,00	16800,00
5	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do záhonů a výsadbových jam	m2	486,00	12,00	5832,00
6	Vyzvednutí dřeviny s balem k přesazení bal do 40 cm	ks	9,00	120,00	1080,00
7	Hloubení rýh pro výsadbu živých plotů s 50% výměnou	m	76,00	110,00	8360,00
8	Hloubení jamek do 0,05 m3 v rovině	ks	1110,00	35,00	38850,00
9	Hloubení jamek do 0,125 m3 v rovině	ks	1089,00	70,00	76230,00
10	Hloubení jam do 1 m3 se 100% výměnou v rovině	ks	6,00	550,00	3300,00
11	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 20 cm	ks	1616,00	25,00	40400,00
12	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 30 cm	ks	1089,00	35,00	38115,00
13	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	6,00	250,00	1500,00
14	Výsadba cibulovin	ks	490,00	5,00	2450,00
15	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	ks	6,00	70,00	420,00
16	Kotvení dřeviny 3 kůly	ks	6,00	110,00	660,00
17	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	2711,00	2,00	5422,00
18	Zřízení závlahové mísy a namulčování drcenou borkou stromy a solitery	m2	6,00	25,00	150,00
19	Mulčování 10 cm ve svahu nebo rovině borkou keřové skupiny a živé ploty	m2	480,00	25,00	12000,00
Další práce					
1	Zaliti vysazených dřevin po výsadbě 3x	m3	9,00	250,00	2250,00
2	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řezu	ks	6,00	120,00	720,00
3	Ošetření a vypleti dřevin ve skupinách 2x	m2	480,00	5,00	2400,00
4	Tvarovací řez živých plotů a tisových segmentů	m2	207,00	15,00	3105,00
5	Přesun hmot pro SÚ	t	82,00	80,00	6560,00
Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD					
1	Listnaté stromy soliterní a alejové VK Zb	ks	6,00	2500,00	15000,00
2	Keře jehličnaté pro tvarované segmenty	ks	918,00	150,00	137700,00
3	Keře listnaté vzrůstné a stálezelené	ks	162,00	475,00	76950,00
4	Keře listnaté střední a půdokryvné	ks	1110,00	25,00	27750,00
5	Keře pro živé ploty	ks	506,00	31,00	15686,00
6	Cibuloviny	ks	490,00	25,00	12250,00
Ostatní materiály					
1	Herbicid totální pro přípravu záhonů	lt	0,20	250,00	50,00
2	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	136,00	95,00	12920,00
3	Půdní kondicionér	kg	49,00	435,00	21315,00
4	Kompost, rašelina a zahradnický substrát pro výměnu v jamkách a do záhonů	m3	24,00	950,00	22800,00
5	Rákosová rohož výška 180 cm	m	6,00	155,00	930,00
6	Borka mulčovací hrubá - keřové skupiny	m3	49,00	850,00	41650,00
7	Kůly 2,5 m	ks	18,00	140,00	2520,00
8	Úvazky ke stromům	ks	6,00	55,00	330,00
Celkem výsadby					679 820,00 Kč



Ing. Olga Šmídlová
prokuristka

Ing. Aleš Hampel, MBA
prokurista

40

Prohlášení o subdodavatelském systému a podílu výkonů uchazeče o podlimitní veřejnou zakázku

„Revitalizace aleje H. Benešové“

(podíl výkonů ve finančním ohodnocení na celkové nabídkové ceně)

	<u>podíl v %</u>	<u>podíl v tis. Kč</u>
Práce realizované vlastními kapacitami	89,8 %	5 364 tis. Kč
Práce realizované subdodavateli celkem	10,2 %	610 tis. Kč

ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH SUBDODAVATELÍCH

1. subdodavatel

Název/jméno, právní forma a sídlo/místo podnikání:
AVE Kolín s.r.o. se sídlem Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V

IČ: 25148117

druh subdodávky:
zajištění dílčí části stavby zpevněných
ploch v rozsahu prokázané kvalifikace.
10,2 % 610 tis. Kč

2. subdodavatel

Název/jméno, právní forma a sídlo/místo podnikání:

IČ:

druh subdodávky:
.....
..... % tis. Kč

3. subdodavatel

Název/jméno, právní forma a sídlo/místo podnikání:

IČ:

druh subdodávky:
.....
..... % tis. Kč


4. subdodavatel

Název/jméno, právní forma a sídlo/místo podnikání:

IČ:

druh subdodávky:
.....
..... % tis. Kč

..... příp. další subdodavatelé dle potřeb dodavatele s uvedením shora stanovených údajů


razítko a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče

Pozn.: finanční údaje v tis. Kč bez DPH

Ing. Olga Šmídlová
prokuristka

V PRAZE DNE 12.1.2015



Smlouva o subdodávkách

uzavřená dle § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění mezi smluvními stranami:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČ: 49356089

DIC: CZ9356089

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775

Zastoupená: jednatelem: Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M; Mgr. Roman Mužík; Ing. Dušan Svoboda,
Bc. František Dombek

prokuristy: Ing. Milan Korecký; Mgr. Jiří Šmíd, MBA; Ing. Aleš Hampl MBA,
Ing. Olga Šmídlová

(dále jen „objednatel“)

a

AVE Kolín s.r.o.

se sídlem Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V

IČ: 25148117

DIC: CZ25148117

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627

Zastoupená: jednatelem: Ing. Radek Doležal, Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Karel Sova

(dále jen „subdodavatel“)

I.

Preamble

- 1.1. Objednatel se jako uchazeč chystá podat nabídku v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Revitalizace aleje H. Benešové" (dále jen „**veřejná zakázka**“) vyhlášenou zadavatelem – Městská část Praha-Klánovice se sídlem U Besedy 300, Praha-Klánovice, PSČ: 190 14, IČ: 00240281 (dále jen „**zadavatel**“) a subdodavatel má zájem spolupracovat při plnění závazků plynoucích z realizační smlouvy uzavřené v případě, že objednatel zvítězí v uvedeném zadávacím řízení.
- 1.2. Subdodavatel prohlašuje, že splňuje kvalifikační předpoklady nezbytné k poskytnutí níže specifikovaného plnění určeného k prokázání kvalifikace pro účely účasti ve shora uvedeném zadávacím řízení či k poskytnutí věcí a práv, s nimiž bude objednatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to v rozsahu prokazování splnění části kvalifikace subdodavatelem.

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v této smlouvě o subdodávkách dle § 51 odst. 4 násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, že za předpokladu, že objednatel zvítězí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a uzavře se zadavatelem realizační smlouvu, bude subdodavatel spolupracovat s objednatelem při plnění závazků vůči zadavateli, a to po celou dobu trvání smlouvy. V rámci této spolupráce se subdodavatel zavazuje zejména:

- 2.1.1. umožnit objednateli prokázat prostřednictvím subdodavatele splnění části kvalifikace specifikované v bodě 3.1. a poskytnout objednateli podklady a součinnost nezbytnou k prokázání této kvalifikace.
 - 2.1.2. poskytnout plnění určeného k plnění veřejné zakázky ze strany objednatele,
 - 2.1.3. k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude objednatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.
- 2.2. Subdodavatel je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ a dle zadávací dokumentace na veřejnou zakázku.

III.

Povinnosti subdodavatele

- 3.1. Objednatel bude prokazovat prostřednictvím subdodavatele následující kritéria:
- 3.1.1. technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to v částečném rozsahu dle části „Technické kvalifikační předpoklady“ zadávací dokumentace na veřejnou zakázku – osvědčení od jednoho objednatele o provedení staveb zpevněných ploch (náměstí, parky, chodníky, komunikace), nebo parkových úprav (revitalizace zeleně, výsadby, ošetření městské, nebo obecní zeleně) v libovolné kombinaci, realizovaných za posledních 5 let s finančním objemem min. 3,000.000,– Kč bez DPH dle požadavku zadavatele.
- 3.2. Objednatel bude prostřednictvím subdodavatele plnit následující část veřejné zakázky:
- 3.2.1. předmět činnosti – zajištění dílčí části stavby zpevněných ploch v rozsahu prokázané kvalifikace
- 3.3. Subdodavatel se zavazuje poskytovat objednateli veškerou nezbytnou součinnost v rámci poskytnuté kvalifikace, poskytovat věci či práva, či provádět služby a vykonávat další činnosti podle této smlouvy tak, aby objednatel mohl řádně a včas splnit povinnosti vyplývající z uzavřené realizační smlouvy se zadavatelem.

IV.

Cena za subdodávku, odpovědnost

- 4.1. Objednatel se zavazuje uhradit subdodavateli za poskytování služeb dle této smlouvy úplatu (cenu), která bude stanovena dohodou stran po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky se zadavatelem.
- 4.2. Pokud v důsledku porušení povinností související s plněním závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku jakoukoliv smluvní stranou vznikne druhé smluvní straně újma, musí smluvní strana, která příslušnou povinnost porušila, tuto újmu poškozené smluvní straně nahradit.
- 4.3. Jak objednatel, tak subdodavatel se zavazují předcházet škodám a informovat se náležitě o všech skutečnostech nezbytných k řádnému plnění této smlouvy.

V. Ukončení smlouvy

- 5.1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající zanikají:
- 5.1.1. dnem, kdy bude do rozumné míry jisté, že zadavatel neuzavře realizační smlouvu na plnění veřejné zakázky s objednatel;
 - 5.1.2. v případě, že se objednatel rozhodne nepodat zadavateli nabídku na plnění zakázky a informuje o této skutečnosti subdodavatele;
 - 5.1.3. odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě, že se objednatel rozhodne pro výměnu v osobě subdodavatele pro účely podání nabídky;
 - 5.1.4. dnem, který smluvní strany písemně dohodnou jako den zániku této smlouvy, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
- 5.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se subdodavatel dostane do prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy, případně s plněním povinností ze smlouvy na plnění veřejné zakázky.

VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany pro účely plnění této smlouvy výslovně sjednávají, že případné obchodní zvyklosti týkající se plnění této smlouvy nemají přednost před ujednáním v této smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- 6.2. Veškeré zásilky a písemnosti odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb, které si Smluvní strany navzájem adresují na základě této smlouvy, se v pochybnostech považují za doručené třetí den po odeslání.
- 6.3. Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této smlouvy stane pro subdodavatele obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti splnit svůj závazek ze smlouvy. Subdodavatel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.
- 6.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 6.5. Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat výhradně formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody, nebo jednostranné právní úkony smluvních stran související s touto smlouvou.
- 6.6. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení této smlouvy nebo části ustanovení nemá vliv na platnost jakéhokoliv jiného ustanovení této smlouvy, nebo zbývajících částí příslušného ustanovení. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu zrušeného ustanovení.
- 6.7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení a třetí se poskytne pro účely zpracování nabídky výše specifikované veřejné zakázky.
- 6.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a

na důkaz toho, že s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, ji zástupci obou smluvních stran podepisují.


6.9. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha č. 1 – zadávací dokumentace na veřejnou zakázku.

V Kolíně dne 10. 8. 2015


V Praze dne 12. 8. 2015

AVE Kolín s.r.o.:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.:




Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Raděk Doležal




Ing. Olga Šmídlová
prokuristka

Ing. Aleš Hampl, MBA
prokurista

Čestné prohlášení

o splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem a o ekonomické a finanční způsobilosti

uchazeče o podlimitní veřejnou zakázku

„Revitalizace aleje H. Benešové“

Název/jméno uchazeče:	AVE Kolín s.r.o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Sídlo/místo podnikání:	Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V
IČ:	25148117
DIČ:	CZ25148117
Spisová značka v OR:	vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Radek Doležal, Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Karel Sova

Prohlašuji (jeme) tímto čestně jakožto uchazeč o podlimitní veřejnou zakázku „Revitalizace aleje H. Benešové“ ke splnění základních kvalifikačních předpokladů, že:


- a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizaci výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku
- d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující podle zákona č. 182/2006 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- e) není v likvidaci,
- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
- i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zák. č. 137/2006 Sb. požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykoná tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Dále tímto čestně prohlašuji (jeme), že:

- a) uchazeč je po ekonomické a finanční stránce způsobilý splnit předmětnou veřejnou zakázku.
- b) uchazeč nemá daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani.

V Kolíně, dne 10. 8. 2015



Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Radek Dojezal
jedenatelé společnosti



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST





Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 17.6.2015 v 06:59:17.
EPVid:919xh89Zu9bK0XhUYPLqHQ

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 53627

Datum zápisu:	28. srpna 1997
Spisová značka:	C 53627 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	AVE Kolín s.r.o.
Sídlo:	Kolín V, Třídvorská 1501, PSČ 28002
Identifikační číslo:	251 48 117
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady opravy silničních vozidel činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. RADEK DOLEŽAL, dat. nar. 17. března 1979 K Vodrantům 1855, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav Den vzniku funkce: 1. ledna 2008
jednatel:	Mgr. VĚRA SUCHOMELOVÁ, dat. nar. 14. června 1975 Čáslav - Čáslav - Nové Město, U Lesoparku 1901, PSČ 28601 Den vzniku funkce: 1. ledna 2008
jednatel:	Ing. KAREL SOVA, dat. nar. 7. března 1952 Kolín IV., Havlíčkova 43, PSČ 28002 Den vzniku funkce: 2. dubna 2008
Způsob jednání:	Společnost má 3 (tři) jednatele. Jednatelé jednají za společnost vždy alespoň dva z nich společně.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí rady:	PETR KRÁL, dat. nar. 22. října 1951 Kolín - Kolín III, Prokopa Velikého 362, PSČ 28002 Den vzniku funkce: 27. září 2011 Den vzniku členství: 19. srpna 2011
člen dozorčí rady:	JUDr. BORIS JANČÁK, dat. nar. 14. dubna 1963 Kolín - Kolín III, Roháčova 862, PSČ 28002 Den vzniku členství: 19. srpna 2011
člen dozorčí rady:	Bc. PAVEL KÁRNÍK, dat. nar. 25. června 1960 Kolín - Kolín III, Táboritská 268, PSČ 28002

Den vzniku členství: 19. srpna 2011	
člen dozorčí rady :	JAN ŽUREK, dat. nar. 14. července 1979 Na Horizontu 478, 267 01 Králův Dvůr Den vzniku členství: 1. ledna 2013
člen dozorčí rady:	Mgr. JIŘÍ ŠMÍD, MBA, dat. nar. 15. ledna 1969 Kadaňská 830/13, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 Den vzniku členství: 1. ledna 2014
Společníci:	
Společník:	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089 Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 10200
Podíl:	Vklad: 50 664 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 90 %
Společník:	Město Kolín, IČ: 002 35 440 Kolín
Podíl:	Vklad: 5 629 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10 %
Základní kapitál:	56 293 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Části podniku společnosti označené jako "Středisko Aquapark" a "Středisko psí útulek" jak jsou tyto definovány ve znaleckém posudku založeném ve sbírce listin rejstříkového soudu pro společnost Správa městských sportovišť Kolín a.s., se sídlem: Kolín II, Masarykova 1041, PSČ 280 02, IČ: 279 46 576, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12269, pod číslem listiny B12269/SL6, byly na základě smlouvy o nájmu části podniku ze dne 12.12.2007, založené do sbírky listin rejstříkového soudu dne 25.2.2008, pronajaty společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s., čímž došlo k přechodu věcí, práv, povinností a majetkových hodnot tvořících tyto části podniku na tuto společnost. Části podniku společnosti označené jako "Středisko Aquapark" a "Středisko psí útulek" jak jsou tyto definovány ve znaleckém posudku založeném ve sbírce listin rejstříkového soudu pro společnost Správa městských sportovišť Kolín a.s., se sídlem: Kolín II, Masarykova 1041, PSČ 280 02, IČ: 279 46 576, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12269, pod číslem listiny B12269/SL6, byly s účinností ke dni 25.7.2008 vloženy do základního kapitálu společnosti Správa městských sportovišť Kolín a.s., čímž došlo k přechodu věcí, práv, povinností a majetkových hodnot tvořících tyto části podniku na tuto společnost.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **50062/2015**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Loudátová Pavlína**

V Kolíně 015

Podpis





Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 17.06.2015 07:06:31

Obchodní firma: AVE Kolín s.r.o.
Sídlo: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín - Kolín V
Identifikační číslo osoby: 25148117
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: Mgr. Věra Suchomelová
Jméno a příjmení: Ing. Radek Doležal
Jméno a příjmení: Ing. Karel Sova

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnosti: Koncesovaná
Vznik oprávnění: 28.08.1997
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Vladimír Huml

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 28.08.1997
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Ing. Radek Doležal

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: Opravy silničních vozidel
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 28.08.1997
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: od 20.10.2009 do 31.12.2019

Živnostenské oprávnění č. 4

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 28.08.1997
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Ing. Adéla Vokounová

Živnostenské oprávnění č. 5

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 28.08.1997

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Zdeněk Slavík

Živnostenské oprávnění č. 6

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 04.06.2008

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Jitka Černá

Živnostenské oprávnění č. 7

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Velkoobchod a maloobchod

Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Pronájem a půjčování věcí movitých

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Poskytování technických služeb

Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Druh živnosti: Ohlašovací volná

Vznik oprávnění: 28.08.1997

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 8

Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění: 02.06.2008

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Zdeněk Slavík

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Adresa: Třídvořská 1501, 280 02, Kolín - Kolín V

Identifikační číslo provozovny: 1003590411

Zahájení provozování dne: 11.05.2011

2. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Adresa: Kmochova 2, 280 02, Kolín - Kolín III

Identifikační číslo provozovny: 1001324781

Zahájení provozování dne: 28.08.1997

Adresa: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín - Kolín V
Identifikační číslo provozovny: 1003590411
Zahájení provozování dne: 11.05.2011

4. *Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*

Adresa: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín - Kolín V
Identifikační číslo provozovny: 1003590411
Zahájení provozování dne: 11.05.2011

5. *Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení*

Adresa: Kmochova 2, 280 02, Kolín - Kolín III
Identifikační číslo provozovny: 1001324781
Zahájení provozování dne: 10.10.2001
Adresa: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín - Kolín V
Identifikační číslo provozovny: 1003590411
Zahájení provozování dne: 11.05.2011

6. *Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence*

Adresa: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín - Kolín V
Identifikační číslo provozovny: 1003590411
Zahájení provozování dne: 11.05.2011

7. *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

Obor činnosti: Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

Adresa: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín - Kolín V
Identifikační číslo provozovny: 1003590411
Zahájení provozování dne: 11.05.2011

Obor činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Adresa: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín - Kolín V
Identifikační číslo provozovny: 1003590411
Zahájení provozování dne: 11.05.2011

Obor činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Adresa: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín - Kolín V
Identifikační číslo provozovny: 1003590411
Zahájení provozování dne: 11.05.2011

Obor činnosti: Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Adresa: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín - Kolín V
Identifikační číslo provozovny: 1003590411
Zahájení provozování dne: 11.05.2011

Obor činnosti: Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Adresa: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín - Kolín V
Identifikační číslo provozovny: 1003590411
Zahájení provozování dne: 11.05.2011

Obor činnosti: Poskytování technických služeb

Adresa: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín - Kolín V
Identifikační číslo provozovny: 1003590411
Zahájení provozování dne: 11.05.2011

Adresa: Zámecká 85, 280 02, Kolín - Kolín I
Identifikační číslo provozovny: 1003590403
Zahájení provozování dne: 11.05.2011

Obor činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitosti

Adresa: Kmochova 2, 280 02, Kolín - Kolín III
Identifikační číslo provozovny: 1001324781
Zahájení provozování dne: 03.12.2001

Adresa: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín - Kolín V
Identifikační číslo provozovny: 1003590411
Zahájení provozování dne: 11.05.2011

Obor činnosti: Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Adresa: Zámecká, 280 02, Kolín - Kolín I
Identifikační číslo provozovny: 1001324790
Zahájení provozování dne: 23.09.1998
Adresa: Smetanova, 280 02, Kolín - Kolín IV
Identifikační číslo provozovny: 1001324803
Zahájení provozování dne: 23.09.1998
Adresa: Tovární, 280 02, Kolín - Kolín V
Identifikační číslo provozovny: 1001324811
Zahájení provozování dne: 23.09.1998
Adresa: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín - Kolín V
Identifikační číslo provozovny: 1003590411
Zahájení provozování dne: 11.05.2011
Název: veřejné WC
Adresa: Masarykova, 280 02, Kolín - Kolín II
Identifikační číslo provozovny: 1003590390
Zahájení provozování dne: 11.05.2011

Obor činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Adresa: Kmochova 2, 280 02, Kolín - Kolín III
Identifikační číslo provozovny: 1001324781
Zahájení provozování dne: 28.08.1997
Adresa: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín - Kolín V
Identifikační číslo provozovny: 1003590411
Zahájení provozování dne: 11.05.2011

Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Adresa: Kmochova 2, 280 02, Kolín - Kolín III
Identifikační číslo provozovny: 1001324781
Zahájení provozování dne: 28.08.1997
Adresa: Zámecká 85, 280 02, Kolín - Kolín I
Identifikační číslo provozovny: 1003590403
Zahájení provozování dne: 11.05.2011
Adresa: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín - Kolín V
Identifikační číslo provozovny: 1003590411
Zahájení provozování dne: 11.05.2011

Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Adresa: Kmochova 2, 280 02, Kolín - Kolín III
Identifikační číslo provozovny: 1001324781
Zahájení provozování dne: 28.08.1997
Adresa: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín - Kolín V
Identifikační číslo provozovny: 1003590411
Zahájení provozování dne: 11.05.2011

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: Kmochova 2, 280 02, Kolín - Kolín III
Identifikační číslo provozovny: 1001324781
Zahájení provozování dne: 28.08.1997
Adresa: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín - Kolín V
Identifikační číslo provozovny: 1003590411
Zahájení provozování dne: 11.05.2011

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých

Adresa: Kmochova 2, 280 02, Kolín - Kolín III
Identifikační číslo provozovny: 1001324781
Zahájení provozování dne: 28.08.1997
Adresa: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín - Kolín V
Identifikační číslo provozovny: 1003590411
Zahájení provozování dne: 11.05.2011

8. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Adresa: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín - Kolín V
Identifikační číslo provozovny: 1003590411
Zahájení provozování dne: 11.05.2011

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Karel Sova**
Datum narození: **07.03.1952**

Jméno a příjmení: **Ing. Adéla Vokounová**
Datum narození: **11.01.1982**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Zdeněk Slavík**
Datum narození: **30.08.1967**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Radek Doležal**
Datum narození: **17.03.1979**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Vladimír Huml**
Datum narození: **14.05.1957**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Mgr. Věra Suchomelová**
Datum narození: **14.06.1975**

Jméno a příjmení: **Jitka Černá**
Datum narození: **28.02.1957**
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle § 71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Kolín**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **50065/2015**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Loudátová Pavlína**

V Kolině dne 17.06. 2015

Podpis






ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o pojištění odpovědnosti za škody

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČO 49356089 jako uchazeč o veřejnou zakázku „Revitalizace aleje H. Benešové“ čestně prohlašuje, že pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody minimálně ve výši nabídkové ceny uchazeče bez DPH předloží v souladu s ustanovením dle bodu 10.2 zadávací dokumentace.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a vážné vůle, nikoli v omylu a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 12.1.2015



Razítko a podpis:

Ing. Olga Šmídlová
prokuristka

Ing. Aleš Hampl, MBA
prokurista




XL Group
Insurance
Reinsurance

XL Insurance Company SE
Zweigniederlassung für Österreich
Tuchlauben 3
1010 Vienna
Austria
Phone +43 1 50 60 20
Fax +43 1 50 60 2222
www.xlgroup.com

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za škodu a za výrobek	Public and Product Liability Certificate of Insurance
Toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy slouží pouze jako osvědčení o pojištění. Nedoplňuje, ani nemění pojistné krytí stanovené zmíněnou pojistnou smlouvou.	This English certificate is only a translation of the original wording. Nothing herein contained shall serve to alter, vary or waive the provisions of the below mentioned policy.
Tento pojistný certifikát je vystaven pro potřeby	Certificate for
to whom it may concern	
Pojistník	Policyholder
ANDELTA, a.s. IČ 24719951 Pobřežní 297/14 18600 Praha 8	
Pojištěný/Insured AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o. AVE Kolín s.r.o. AVE Nasavrky a.s. AVE sběrné suroviny a.s. AVE Ústí nad Labem s.r.o. REKKA s.r.o. AVE Services s.r.o.AVE Kralupy s.r.o. AVE Harrachov a.s. Kogenerace Žalmanov s.r.o. Technické služby Beroun,s.r.o.; Beroun-Město, Viničná 910 AVE Kladno s.r.o.; Kladno, Rozdělov, Smečenská 381 ZDIBE, spol. s r.o.; Stašov 147 Technické služby Slaný s.r.o.; Slaný, Nejtkova 1709	
Pojistitel	Insurer
XL Insurance Company SE Zweigniederlassung für Österreich Tuchlauben 3 1010 Vienna	

XL Insurance Company SE, Zweigniederlassung für Österreich
Handelsgericht Wien, FirmenbuchNr. FN 176093k, DVR: 0977659
Bank: Citibank, Swift Code: CITIGB2L, IBAN: GB37 CITI 1650 0812 221 180
Hauptsitz der Gesellschaft: XL House, 70 Gracechurch Street London EC3V 0XL, United Kingdom
Registriert SE000080 (England)

Číslo pojistné smlouvy	Policy Number
CZ00000877LI14A	
Rozsah krytí	Scope of Cover
Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu a za výrobek, kterou způsobil třetí osobě v důsledku výkonu pojištěné činnosti.	The insurance covers the cases of public and product liability of the insured for damage which it caused to a third person as a result of the insured business activity.
Územní omezení	Territorial scope of cover
celý svět s výjimkou USA / Kanady World-wide, excl. USA / Canada	
Limit plnění	Limits of Indemnity
Pro škodu na zdraví a majetku pro každou pojistnou událost a během pojistného období	Bodily injury and property damage any one occurrence and in the annual aggregate
EUR 30.000.000,00	
Pojistné období	Period of Insurance
Počátek pojištění	Inception Date
12.11.2014	
Zánik pojištění	Expiry Date
11.11.2015	
Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou s automatickou prolongací podle článku IV. odst. 2 XL-GLPL 13 <i>Policy is concluded for a definite period with automatic prolongation according to art. IV. 2, XL-GLPL 13</i>	
Podpis pojistitele	Signature of the insurer
Místo, datum	Place, Date
XL Insurance Company SE Zweigniederlassung für Österreich  Eduard Billovits Regional Manager Austria & Central Eastern Europe Vídeň, Vienna 26.03.2015	




ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o pojištění rizik

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČO 49356089 jako uchazeč o veřejnou zakázku „Revitalizace aleje H. Benešové“ čestně prohlašuje, že pojistnou smlouvu na pojištění stavebních a montážních výkonů ve výši min. nabídkové ceny uchazeče v Kč včetně DPH vztahující se na předmětnou veřejnou zakázku předloží v souladu s ustanovením dle bodu 10.3 zadávací dokumentace.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a vážné vůle, nikoli v omylu a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 12. 8. 2015



Razítko a podpis:

Ing. Aleš Hampel, MBA
prokurista

Ing. Olga Šmidlová
prokuristka



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o počtu listů nabídky

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČO 49356089 čestně prohlašuje, že nabídka do výběrového řízení „Revitalizace aleje H. Benešové“ obsahuje ...62..... listů.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a vážné vůle, nikoli v omylu a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 12. 8. 2015



Razítko a podpis:

Ing. Olga Šmídlová
prokuristka

Ing. Aleš Hampl, MBA
prokurista

Datový nosič



Název zakázky:

Revitalizace aleje H. Benešové

Uchazeč:

Název: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČ: 49356089