

ČÍSLO CN	092021	INVESTOR	ÚMČ Praha - Klánovice
VYŘIZUJE	Dominik Plhoň	ADRESA	U Besedy 300, 190 14 Praha - Klánovice
DATUM	Aktualizace 8. 6. 2021	IČ	00240281

Věc: Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace pro stavbu

Akce: REKONSTRUKCE ZASTÁVKY BUS SMRŽOVSKÁ

Ulice Slavětínská, MČ Praha – Klánovice

Stupeň: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ; DSP

A. OBSAH CENOVÉ NABÍDKY

Cenová nabídka je zpracována na zajištění projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby v podrobnosti pro přípravu položkového rozpočtu a výkazu výměr.

PD bude zpracována dle vyhl. 251/2018 Sb., případně dle příslušné směrnice pro dokumentaci staveb.

V listopadu 2020 proběhla schůzka na místě za účasti projektanta a vedení obce. Následně proběhlo místní šetření a byl proveden předpokládaný návrh budoucího řešení.

Rekonstrukce zastávky bude provedena v obou směrech. Povrch stávajících nástupišť vykazuje četné poruchy, stávající nástupní hrana není ve vhodné výšce pro nízkopodlažní autobusy, obruby jsou propadlé. Celkově nástupiště nenavazují provedením na okolní zpevněné plochy. Předmětem rekonstrukce bude tedy celková modernizace prostoru nástupiště v obou směrech včetně potřebných návazností (výškových i materiálových) na zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti. Součástí bude vždy bezbariérové řešení a řešení pro nevidomé a slabozraké. V rámci rekonstrukce zastávek bude proveden i potřebný zásah do stávající plochy vozovky; pro osazení nové nástupní hrany a navazujících obrubníků, případně dojde k reprofilaci z důvodu zajištění odtoku vody. V neposlední řadě dojde k návrhu obnovy DZ v potřebném rozsahu.

Seznam a popis stavebních objektů:

Řada SO 100 Objekty pozemních komunikací

Prováděné práce na přípravě PD tohoto objektu budou vycházet ze zadání investora a z místního šetření. Jedná se o návrh rekonstrukce zastávky BUS „Smržovská“ v obou směrech včetně potřebných návazností.

Řada SO 300 Vodohospodářské objekty

Dle potřeby bude do PD začleněn samostatný objekt, který bude řešit odvodnění komunikace.

Pro stanovení min. honoráře pro výkony oceněné hodinovou sazbou jsou stanoveny sazebníkem minimální hodinové sazby:

Pro výkony vysoce kvalifikované, koordinace více staveb, náročné stavby	1 200 Kč/hod
Pro koncepční práce	920 Kč/hod
Pro práce autorizovaných osob, návrhy řešení	710 Kč/hod
Projekční práce, odborná inženýrská činnost	570 Kč/hod
Konstrukční práce, inženýrská činnost	450 Kč/hod
Pomocné práce, kompletace	330 Kč/hod

Hodinové sazby a ceny za úkony jsou uváděny bez DPH.

ZASTÁVKA BUS SMRŽOVSKÁ VE SMĚRU ÚJEZD NAD LESY



ZASTÁVKA BUS SMRŽOVSKÁ VE SMĚRU ŠESTAJOVICE



B. CENOVÁ NABÍDKA

1. VF 2 - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

Návrh ceny je proveden dle sazebníku UNIKA 2020 na základě odborného odhadu náročnosti stavby dle hodinových sazeb.

Viz kapitola A obsah cenové nabídky:

Projektová dokumentace VF 2 bude obsahovat kompletní přílohy dle objektové skladby, která je uvedena v kapitole A.

Níže uvedená cena za hlavní stavební objekt řady SO 100 dále obsahuje koordinaci všech jednotlivých profesí a vypracování souhrnných částí projektové dokumentace.

Celkem	65 000 Kč
--------	-----------

Celkem projektové práce DUSP;	65 000,00 Kč
--------------------------------------	---------------------

Související činnosti

a) Majetkoprávní elaborát

Podrobný zákres stavby do digitální katastrální mapy s vyznačením dotčených pozemků včetně vypracování tabulky dotčených pozemků do technických zpráv a podkladů k žádosti o povolení stavby

7 500 Kč

b) Hospodaření s dešťovými vodami

SO 101 komunikace a zpevněné plochy

Návrh odvodnění dotčených zpevněných ploch

15 000 Kč

Celkem související činnosti	22 500,00 Kč
------------------------------------	---------------------

Celkem projektové práce a související činnosti	87 500,00 Kč
---	---------------------

2. VF 3 – INŽENÝRSKO-INVESTORSKÁ ČINNOST PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY / PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Zajištění všech potřebných vyjádření DOSS (dotčených orgánů státní správy), VOSS (veřejných orgánů státní správy), správců sítí v jejichž ochranném pásmu se stavba nachází. Kompletace dokladové části k žádosti o vydání SP, podání žádosti o společně povolení, zajištění pravomocného rozhodnutí / povolení. Součástí je účast na všech průběžných i mimořádných jednáních v průběhu zpracování projektové dokumentace.

80 000 Kč

Celkem inženýrsko-investorská činnost DSP;	80 000,00 Kč
---	---------------------

3. VF 4 - SOUPIS PRACÍ, KONTROLNÍ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Na základě zpracované projektové dokumentace jednotlivých stavebních objektů bude zpracovaný položkový rozpočet a výkaz výměr. Na základě výkazu výměr a zpracované projektové dokumentace bude možné zahájit výběr zhotovitele.

20 000 Kč

Celkem soupis prací	20 000,00 Kč
----------------------------	---------------------

C. REKAPITULACE:

1. VF 1 – viz CN 152021	Kč
2. VF 2 – Vypracování dokumentace pro vydání DSP	87 500,00 Kč
3. VF 3 – Inženýrsko-investorská činnost pro stavební povolení	80 000,00 Kč
4. VF 4 – soupis prací, kontrolní rozpočet	20 000,00 Kč

CELKEM	187 500,00 Kč
---------------	----------------------

NEJSEM PLÁTCE DPH

D. TERMÍN:

Termín dodání výkresové části PD odhadujeme na 2 měsíce od objednání (od dodání průzkumných prací), záleží na průběhu konání jednotlivých výrobních výborů a termínu objednání PD. Odevzdání kompletní PD včetně příslušného rozhodnutí / povolení, vzhledem k současné situaci, je velice obtížné stanovit. Cílem je, předat Vám PD v co možná nejkratším termínu za splnění maximální kvality díla.

E. ZPŮSOB FAKTURACE:

Zhotovitel nepožaduje zálohu. Zhotovitel vystaví fakturu při odevzdání jednotlivé výkonové fáze nebo její části, objednatel uhradí částku ve 14denní splatnosti faktury.