

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-07

Stavba: Klánovice - Stavební úpravy podkroví a střechy

KSO:
Místo: Klánovice

CC-CZ:
Datum: 21. 7. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 739 414,98**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 739 414,98	575 277,15
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **3 314 692,13**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-07

Stavba: Klánovice - Stavební úpravy podkroví a střechy

Místo: Klánovice

Datum: 21. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 739 414,98	3 314 692,13
20-07	Klánovice - Stavební úpravy podkroví a střechy	2 739 414,98	3 314 692,13