
1 

 

S M L O U V A  O  D Í L O  

n a  z h o t o v e n í  p r o j e k t o v é  d o k u m e n t a c e  
a  v ý k o n  a u t o r s k é h o  d o z o r u  

 

ke stavbě „Bezmotorové propojení Klánovice-Šestajovice(PD) 
číslo smlouvy objednatele: SML/32/1130/0519/2021   

číslo smlouvy zhotovitele: 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

I. 

S M L U V N Í   S T R A N Y 

 

Městská část Praha-Klánovice 

se sídlem: U Besedy 300/8, 190 14  Praha-Klánovice 

IČ: 002 40 281  

DIČ: CZ 00240281 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 2000707339/0800  

zastoupená starostkou Mgr. Zorkou Starčevičovou, e-mail: starosta@praha-klanovice.cz,  

tel.: 603 543 329 (ve věcech smluvních), MgA. Petrem Vilgusem, Ph.D.,  

e-mail: tajemnik@praha-klanovice.cz, tel.: 602 607 994 (ve věcech technických) 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Ateliér Kprojekt, s.r.o. 

se sídlem: Tyršova 158, 269 01, Rakovník   

IČ: 02319403 

DIČ: CZ02319403   

zapsán v obchodním rejstříku u  Městského soudu v Praze spisová oddíl C, vložka 218146 

bankovní spojení a číslo účtu: Česká Spořitelna a.s., číslo účtu:  

zastoupena: Ing.Liborem Křižákem email: krizak.libor@kprojekt.cz tel.:  

  

(dále jen „zhotovitel“) 

se dohodly takto: 

 

II. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 

 

1. Předmětem smlouvy je:  

– zhotovení společné projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR a DSP), včetně 

zajištění stavebně-technických, inženýrsko-geologických průzkumů a zaměření potřebných pro 

její zpracování (dále jen „společná PD a studie“), 
– zhotovení projektové dokumentace pro zadání stavby (dále jen „DZS“), 
– společně s vypracováním projektové dokumentace zajistit inženýrskou činnost při vydání 

stavebního povolení, a to včetně vypracování a podání žádosti o stavební povolení, zajištění všech 

požadovaných náležitostí a účasti v tomto řízení až do nabytí právní moci stavebního povolení; 

jedná se o činnosti při projednání společné projektové dokumentace pro územní a stavební řízení 

mailto:chroust@praha-klanovice.cz
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(DUR a DSP) s dotčenými orgány státní správy, účastníky řízení a jinými oprávněnými osobami 

za účelem zahájení stavebního řízení. 
– zajištění autorského dozoru (AD) 

 

pro akci „Bezmotorové propojení Klánovice-Šestajovice PD“ v souladu s rozhodnutím 

objednatele o přidělení veřejné zakázky na dílo ze dne  10.8.2021 , č.j. 102/798/2021 

Zhotovitel je dále povinen dodržet prostorové i objemového řešení tak, aby odpovídalo 

vymezení úseku na přiložené mapce a zasáhlo pozemky v majetku hl. m. Prahy a ve svěřené 

správě MČ Praha-Klánovice, na území MČ Praha-Klánovice, konkrétně relevantní úsek 

pozemku p. č. 1298 po křížení s ulicí Nové Dvory, p. č. 1192, relevantní úsek p. č. 1209/1, p. 

č. 1193, vše k. ú. Klánovice, a navazující pozemky ve vlastnictví třetích osob v logické stopě 

komunikace na hranici se Šestajovicemi. Po dohodě se zadavatelem je možné zasáhnout i 

pozemky zde nespecifikované. Celková délka úseku je cca 1600 m. Projektová dokumentace 

musí respektovat  parametry předpokládané v zadání, týkající se umístění, architektury, 

provozu, stavebního řešení, technické infrastruktury, technického vybavení, denního 

osvětlení, dopravního napojení, dopravy v klidu a přehledu kapacit. V intravilánu se 

předpokládá, že půjde o komunikaci se smíšeným provozem cyklistů, chodců a motorových 

vozidel v režimu zóny 30, v extravilánu (zejména na lesním úseku) musí jít o přírodě blízké a 

s ohledem na ochranu přírody citlivé řešení cyklistického spojení, které zároveň umožní 

občasný pohyb 3nápravových vozidel IZS - cisteren s hmotností do 25 tun a vozidel 

užívaných pro účely lesního hospodaření. Návrh musí projít konzultací ze strany JSDH 

Klánovice a lesních správců. Dokumentace musí zohlednit Studii opatření pro zadržování a 

využití vody z dešťových srážek na území Klánovic (veřejně přístupné na webu MČ), studii 

Revize dopravních režimů a dopravního značení na území MČ Praha-Klánovice, projekt 

společnosti Cinderella, a.s. a urbanistické priority MČ Praha-Klánovice ve vztahu k vzhledu a 

funkci komunikací této třídy a dopravního významu.  
 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího 

řízení v souladu s § 36 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláškou č. 230/2012 Sb. Specifikace předmětu plnění je obsahem 

přílohy č. 2 této smlouvy. 

3. Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této smlouvy. 

4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 

provedením části díla třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, 

jako by je provedl sám. Zároveň je v tomto případě povinen získat od této třetí osoby licenci ve 

stejném rozsahu, jakou poskytuje zhotovitel objednateli k předmětu díla touto smlouvou. 

5. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele jeho zaplacením. 

 

III.   

SOUČINNOST OBJEDNATELE  A  ZHOTOVITELE 

 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné, dříve zpracované podklady, údaje, vyjádření a 

stanoviska (které má k dispozici), jejichž potřeba vyplyne v průběhu plnění a jež jsou pro 

plnění dle této smlouvy nezbytná. 

2. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a 

smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy. 
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3. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající z 

technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které mají 

vliv na možnost plnění dle této smlouvy. 

 IV. 

D O B A   P L N Ě N Í 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad mohlo být předáno objednateli v 

jednotlivých stupních projektové dokumentace nejpozději do: 

 

 

Zhotovení společné dokumentace  

DSP (návrh) 

10 týdnů po datu podpisu Smlouvy 

o Dílo 

Zapracování výsledků projednání 

společné PD a podklady pro návrh na 

vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení 

(čistopis PD) 

2 týdny  

Zhotovení DZS      6 týdnů 

 

(dále jen „lhůta pro dokončení“). 

Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby. 

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví smlouva, a to 

pouze o dobu, o jakou se provedení díla zpozdí oproti původní lhůtě pro dokončení. Lhůta pro 

dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty 

pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností zhotovitele. 

V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení, resp. 

přerušení provádění díla, způsobena porušením povinnosti určité smluvní strany, je taková 

smluvní strana povinna nahradit druhé smluvní straně náklady prokazatelně a účelně 

vynaložené v důsledku přerušení provádění díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s 

prodloužením lhůty pro dokončení prokazatelně vznikly. Předchozí věta neplatí v případě, že 

prodloužení lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku vyšší moci podle čl. IX.  

Jestliže se zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle podmínek 

této smlouvy lhůta pro dokončení, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli 

spolu s popisem skutečností nebo okolností odůvodňujících vznik takového nároku a 

vysvětlením příčinné souvislosti mezi takovou skutečností a prodloužením lhůty pro 

dokončení. Jestliže zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na prodloužení lhůty pro 

dokončení ve lhůtě do 7 dnů od vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající 

skutečnost začala mít vliv na prodloužení lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající 

prodloužení lhůty pro dokončení později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly 

nebo trvaly během doby před tímto oznámením.  

2.  Místem předání a převzetí se rozumí sídlo objednatele. 

3. Autorský dozor bude zahájen realizací stavby, tj. 1. dnem zápisu o započetí stavby do 

stavebního deníku zhotovitelem stavby. 
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4. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14 dnů k prostudování díla. Dílo bez zjevných vad a nedodělků 

bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě protokolu o předání a převzetí 

díla. 

V. 

C E N A   D Í L A    A    P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

 

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy  je stanovena v souladu 

s rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky ze dne 10.8.2021 jako cena 

nejvýše přípustná, a to ve výši: 

 

 

Nabídková cena celkem bez DPH 324.000,-Kč 

DPH 21% 68.040,-Kč 

Nabídková cena celkem včetně DPH 392.040,- Kč 

  

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plnění.   
 

Zpracování projektové dokumentace (díla) je rozčleněno na fáze a každá fáze sestává 

z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko:  

 
I. fáze A – společná PD (DUR a DSP) 

 

Cena I. fáze A bez DPH 200.000,-Kč 

DPH 42.000,- Kč 

Cena I. fáze celkem včetně DPH 242.000,-Kč 

 
 

Zpracování společné PD pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž návrh bez závad 

potvrdí mandatář objednatele/objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a 

převzaté projektové dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. 

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě 

potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 

80 % ceny I. fáze (společná DUR a DSP) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a 

podpisu předávajícího a přejímajícího.  

 

I. fáze B – vydání pravomocného SP 

 

Cena I. Fáze B, bez DPH 50.000,- Kč 

DPH 21% 10.500,-Kč 

Cena I. Fáze B, celkem včetně DPH                       60.500,- Kč 
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Obsahem této fáze je zapracování výsledků veřejnoprávního projednání společné PD (čistopis 

PD)  a zpracování návrhu na vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

Splnění této I. části B potvrdí mandatář objednatele/objednatel formou „Protokolu o 

zpracování návrhu na vydání společného ÚR a SP“. Dnem uskutečnění tohoto dílčího 

zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o zpracování návrhu na vydání společného ÚR a 

SP. Na základě tohoto potvrzeného protokolu zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve 

výši 20 % ceny I. fáze B včetně DPH a přiloží originál Protokolu o zpracování návrhu na 

vydání společného ÚR a SP s uvedením jména a podpisem předávajícího a přejímajícího. Ve 

lhůtě splatnosti daňového dokladu podle této smlouvy objednatel uhradí 10 % I. fáze B včetně 

DPH. Pozastávka ve výši 10 % I. B fáze včetně DPH bude zaplacena po předložení 

pravomocného stavebního povolení. 

 

II. fáze DZS 
 

Cena II. fáze bez DPH 74.000,- Kč 

DPH21% 15.540,- Kč 

Cena II. fáze celkem včetně DPH 89.540,- Kč 

Zpracování DZS, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, představuje pouze jedno dílčí 

plnění. 

Zpracování prováděcí dokumentace pro zadání stavby, jejíž vyhotovení je bez závad, potvrdí 

objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 

14 dnů od převzetí dokumentace.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného 

protokolu dodavatel projektových prací vystaví daňový doklad na cenu II. fáze DZS a přiloží 

kopii protokolu.  

 

 

VI. 

O D P O V Ě D N O S T    Z A    V A D Y 

 

1. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady vzniklé po předání, jestliže 

byly způsobeny porušením jeho povinností. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené  použitím podkladů poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost 

anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

3.  Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po 

jejich zjištění písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad 

zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady 

díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné  výzvy - reklamace 

objednatelem. 

4.  Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla, a to zejména, že dílo je možné realizovat. Pokud 

by během realizace stavby bylo zjištěno, že projektové dílo má vady a stavbu není možné 

v souladu s projektovou dokumentací provést, je povinen zhotovitel odstranit vady díla, a to 
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bezplatně. Zároveň se zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne 

v souvislosti s těmito vadami díla.  

5.  Pokud zhotovitel vady neodstraní do 60-ti  dnů od oznámení reklamace, dává zhotovitel jako 

autor díla (podléhá-li dílo autorskému právu) objednateli výslovný souhlas aby odstranění vad 

díla zadal jinému subjektu, bez toho, že by zhotovitel na objednateli uplatňoval jakékoliv 

finanční či jiné náhrady v souvislosti se svými autorskými právy. Zároveň se zavazuje 

objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla.   

VII. 

S M L U V N Í   P O K U T Y 

 

1. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši  3000 Kč za každý den prodlení každého jednotlivého 

samostatně fakturovaného dílčího plnění.  

2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě maximálně 30-ti dnů od písemně oznámené výzvy 

k odstranění vad a nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč 

za každou vadu a den prodlení. Oznámením reklamace se rozumí doručení písemné výzvy, a to 

způsobem uvedeným v čl. XIV. 

3. Za prokazatelné neplnění výkonu činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny autorského dozoru a autorského dohledu, a to 

za každý započatý den, v němž bude toto prokazatelné neplnění výkonu činnosti autorského 

dozoru trvat. 

4. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 

zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. XII. odst. 2, 3, 4 , je objednatel povinen na 

tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel 

nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, 

přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV. 

5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 

porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší 

zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

6. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. VII. odst. 1, 2, 3 a 4 je splatná do 15-ti kalendářních dnů od 

okamžiku každého jednotlivého porušení této smlouvy specifikovaného v ustanovení čl. VII. 

 odst. 1,2, 3 a 4, a to na účet objednatele. 

7. Ustanovením čl. VII. o smluvní pokutě není dotčeno právo zadavatele domáhat se náhrady 

škody. 

VIII. 

Z Á R U Č N Í   D O B A 

 

1. Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli. 

2. Zhotovitel poskytne záruky na dílo po dobu 48 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem. 

 

IX. 

V Y Š Š Í   M O C 
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1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. 

 Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v 

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné 

povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o 

živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území 

ČR. 

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou 

budou okolnosti vyšší moci působit. 

 Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

 

X. 

O D S T O U P E N Í    O D    S M L O U V Y 

 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 

rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 

zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 

objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 

průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2.  Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 

zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, 

stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní 

nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která 

objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší 

jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla. 

5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 

zhotoviteli. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a)  na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

d) nastane-li vyšší moc uvedená v článku IX. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 

smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit 

druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 

jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 
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odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze 

smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu 

provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 

veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní 

strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na 

finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 

znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 

finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je 

příslušný objednatel. 

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 2 

a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně způsobem uvedeným v čl. XIV. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a na náhradu škody. 

11.  Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy ke dni zániku smlouvy). 

 

XI. 

Z V L Á Š T N Í   U J E D N Á N Í 

 

1. Cena díla pro všechny stupně projektové přípravy stavby zahrnuje: veškeré potřebné průzkumy 

a důsledky z nich vyplývající pro návrh stavby, studie (např. hluková, architektonická, 

exhalační aj.), geodetické zjištění, zaměření a ověření, požárně bezpečnostní řešení, podklady, 

údaje o dodržení požadavků stanovených zvláštními předpisy o nadzemních a podzemních 

stavbách vztahujících se ke stavbě a ochranných pásmech, spolupráci se zadavatelem, 

projednání za účelem vydání stavebního povolení, koordinaci projektu, případně pasportizaci - 

stávajícího stavu díla. 

2. V zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele budou stanoveny pouze parametry materiálů a 

výrobků, ale ne výrobce nebo dodavatel. 

 

XII. 

O S T A T N Í   U J E D N Á N Í 

 

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za 

účelem plnění předmětu smlouvy. 

2. V průběhu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace bude zhotovitel svolávat 

výrobní výbory k projednání návrhu řešení s dotčenými orgány a organizacemi a za účasti 

objednatele a jeho mandatáře. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že do 7 dnů od vyzvání poskytne objednateli vyjádření ke 

stanoviskům dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných po dobu zhotovení díla. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody 

způsobené při výkonu své činnosti.  

5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci 

stavby archivovat způsobem a po dobu dle zákona č. 499/2004 Sb.,o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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XIII. 

P R O V Á D Ě N Í   D Í L A  

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob. 

Oprávněné osoby objednatele: 

- ve věcech smluvních: starostka Mgr. Zorka Starčevičová 

- ve věcech technických: tajemník MgA. Petr Vilgus, Ph.D. 

 

XIV. 
U S T A N O V E N Í   O   D O RU Č OV Á N Í 

 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy 

některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému 

účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku. 

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím 

poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti 

kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. 

 

XV. 

Z V L Á Š T N Í   U J E D N Á N Í   O  Z Á N I K U   S M L O U V  Y  
 

Pokud by na základě objemové studie bylo rozhodnuto o změně provedení veřejné zakázky tak, že 

by došlo ke změně objemu veřejné zakázky způsobem vylučujícím postup ve smyslu zákona č. 

134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, smluvní strany se dohodly, že tato 

smlouva zaniká, a to s účinky ke dni zániku smlouvy (s účinky EX NUNC). Strany dohodou 

vypořádají plnění poskytnutá zhotovitelem do dne zániku smlouvy. 
 

XVI. 

A U T O R S K Á P R Á V A 
 

1. Pokud v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu 

zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází převoditelná 

autorská práva zhotovitele, jeho zaměstnanců a subdodavatelů v níže uvedeném rozsahu na 

objednatele, a to dnem úspěšného předání a převzetí díla. Svolení k užití díla pro účely 

přípravy a realizace obdobných zakázek, které bude objednatel realizovat do deseti let od 

předání a převzetí bezvadného díla, uděluje zhotovitel objednateli jako výhradní.  

2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým 

způsobem, který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté 

licence je objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo: 

A. ke zpracování projektové dokumentace a provedení díla, a to  

a) k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí 

b) ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, 

c) pro vypracování dokumentace pro provedení stavby, 

d) pro zhotovení dokumentace pro výběr dodavatele stavby,  

e) pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího 

autorského dozoru a dohledu, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro 

provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla,  



10 

 

f) pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby a pro kolaudaci stavby, 

g) nebo dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy, 

B. užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, 

výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, 

C. k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou, a to trvale nebo 

dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického 

zobrazení autorského díla je vlastnictvím Autora, a za podmínky, že nebude takové užití v 

rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy. 

3. Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí zhotovitel jejich svolení k převodu 

autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového svolení předá objednateli 

společně s dokončenou dokumentací. V případě uplatnění jakýchkoliv nároků třetích osob 

vůči objednateli z titulu porušení autorských práv, poskytne zhotovitel objednateli bezplatně 

veškerou požadovanou součinnost a uhradí objednateli veškeré náklady, vyplývající z 

úspěšného uplatnění nároků třetích osob, a to v plné výši. 

4. Zhotovitel poskytuje zákazníkovi objednatele právo dílo užít ve stejném rozsahu, jako jej 

poskytuje objednateli samotnému. Zákazník objednatele ani objednatel není povinen 

převoditelná práva využít. Objednatel má právo převést dílo na třetí osobu.  

5. Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v této 

smlouvě. 

 

XVII. 

Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í 

 

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, 

které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy. 

2.  Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy. 

3.  Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, vedené 

Městskou částí Praha-Klánovice, která je veřejně přístupná. 

 

4.  Smluvní strany v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně 

některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že ve smlouvě jsou obsaženy přísl. 

osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.  

 

5.  Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha-Klánovice je povinna 

poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a souhlasí s 

tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím 

osobám, pokud o ně požádají. 

 

6.  Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb uveřejnit tuto Smlouvu 

v registru smluv, který spravuje Ministerstvo vnitra. 

 

7.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě ani v jejích 

přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského 

zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.“ 
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8.  Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 

tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

1.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem této smlouvy, výslovně prohlašují, že 

smlouvě porozuměly a bezvýhradně s jejím obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tato 

smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek a že obsah smlouvy nebo její uzavření nebyly jakkoli vynucovány, 

smlouva neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům; na důkaz toho připojují své 

vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých zástupců. 
 

 

 

Přílohy:   

1. ………… 

…………….  

2. …………….  

 

 

 

V Praze dne:   6. 9. 2021     V Rakovníku dne: 1. 9. 2021 

 

 

 

 

       Mgr. Zorka Starčevičová, v. r.                                                        Ing. Libor Křižák, v. r. 

……………………………….                                         ………………………………. 

objednatel                       zhotovitel   

starostka MČ Praha-Klánovice                    Ateliér Kprojekt, s. r. o. 

otisk razítka         otisk razítka 
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Příloha č. 2 
 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
 

1. Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení (DUR, DSP a studie) bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje náležitosti této dokumentace v příloze č. 4. 

2. Dokumentace pro zadání stavby (DZS) 

Dokumentace pro zadání stavby je dokumentace, která určuje stavbu do technických, 

ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět 

veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a 

provozní vlastnosti a jakost a umožňuje vyhotovit komplexní výkaz výměr v souladu s § 92 a 

násl. zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek,v platném znění, tj. do 

úrovně dokumentace pro provádění stavby. 
 

Dokumentace pro zadání stavby musí obsahovat technické specifikace (Zvláštní technické 

kvalitativní podmínky stavby – Z-TKP), které představují technické charakteristiky prací a 

materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním 

způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je objednatelem zamýšlen. Technické specifikace 

nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo 

vytvářely překážky pro mezinárodní obchod. 
 

Technické specifikace musí být stanoveny odkazem na: 

a) české technické normy (§4 zákona č.22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 

b) evropské normy, 

c) evropská technická schválení (§4 nařízení vlády č.190/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na stavební výrobky označované CE), 

d) technické specifikace zveřejněné v Ústředním věstníku Evropské unie, 

e) stavební technická osvědčení (§3 nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky), 

f) technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, 

uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. 
 

Dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 

příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele nebo jeho 

organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 

známky nebo označení původu. 
 

Zhotovitel dále zpracuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu 

stanoveném prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 169/2016 Sb.) s podrobným popisem 

požadovaných standardů. Soupis prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých hlavních 

položek, tzn. že v uváděném kompletu pro řemeslo je nutné specifikovat jednotlivé položky. 

Soupis prací musí být zpracován ve dvojím provedení, a to s a bez členění na jednotlivé správce, 

kterým se budou jednotlivé části zhotoveného díla. 
 

Zhotovitel plně odpovídá za úplnost zpracování soupisu prací a položkového rozpočtu jak 

stanovuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Výkaz výměr musí být zpracován ve formátu doc. nebo  .docx, v provedení rozpisek a textů bez 

identifikace zpracovatele dokumentace pro výběr zhotovitele díla. 
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Zhotovitel dále zpracuje kvalifikovaný odborný odhad investičních nákladů stavby formou 

zpracování položkového rozpočtu, u jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena 

příslušné položky, počet jednotek v položce, množství a celková cena za položku. 
 

Dokumentace pro výběr zhotovitele bude zpracována v tištěné podobě a odevzdána v místě sídla 

objednatele v počtu vyhotovení: 
 

Čistopis DZS včetně Z-TKP 6x 
 

Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci s 

využitím výpočetní techniky v elektronické ( digitální ) podobě, která bude (ve formátu .doc(x), 

.dwg, .) odevzdána objednateli ve 2 (dvojím) vyhotovení na CD.  
 

4.  Autorský dozor 

 

Zhotovitel zabezpečí provádění autorského dohledu (dozoru) v rozsahu podle přílohy č.9 

sazebníku UNIKA 2016 a 1. čtvrtletí roku 2017 pro navrhování orientačních cen projektových 

prací a inženýrských činností. 
Při provádění autorského dozoru je zhotovitel povinen činit zejména tyto úkony: 
 

 zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních pozemních a 

inženýrských objektů s celkovou situací stavby (zastavovacím plánem) projektu DSP, 
 ověřovat soulad prováděcích projektů zabezpečovaných zhotoviteli staveb se schváleným 

projektem  DSP ověřeným stavebním úřadem ve stavebním řízení; navrhovat objednateli 

opatření, zjistí-li odchylky prováděcích projektů od schváleného projektu DSP 
 účastnit se předání staveniště zhotovitelům stavby, 
 zajistit dodržení projektu DSP a DZS s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním 

povolením a poskytovat objednateli vysvětlení potřebná pro plynulost stavby, 
 posuzovat návrhy zhotovitelů stavby na odchylky a změny v prováděcích projektech, 

dávat k nim stanovisko a účastnit se jejich projednávání s objednatelem, 
 sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 
 účastnit se kontrolních dnů stavby, 
 účastnit se odevzdání a převzetí stavby nebo její ucelené části včetně komplexního 

vyzkoušení, 
 účastnit se zkušebního provozu a kolaudačního řízení a poskytovat přitom potřebné 

vysvětlení a spolupráci. 
 

Provádění autorského dozoru, jehož součástí je i autorský dohled. 
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                    Příloha č. 3 
 

CENÍK    PLANOGRAFICKÝCH    PRACÍ 
 

 

A4 černobíle  [2,50] Kč 

A4 plnobarevně [20,0] Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


