Beachvolejbalové hřiště Klánovice

1. ÚVOD

1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Akce: Beachvolejbalové hřiště FK Klánovice
Investor: Obec Klánovice
1.2.  PODKLADY
Prohlídka, zmapování a zaměření lokality.

Předpisy pro výstavbu beachvolejbalových hřišť.

Konzultace s předsedou amatérské beachvolejbalové ligy 

panem Alexandrem Mrázem.
2.STUPEŇ  DOKUMENTACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
- STUDIE
3.  GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY
Z hlediska geologického je zájmové území součástí barrandienského pruhu, který se táhne napříč celou Prahou ve směru jihozápad  - severovýchod. Horniny barrandienského pruhu jsou tvořeny mohutným komplexem pelitickopsamitických sedimentů ordovického až devonského stáří, a zvrásněny byly do mísovitého útvaru, synklinoria, ve kterém se střídají polohy měkkých, málo odolných hornin s velmi tvrdými. Hlavním morfologickým činitelem v prostoru Prahy byl tok Vltavy a jejích drobných bočních přítoků, které se zařízly do málo odolných hornin (jílovitých břidlic), ve kterých vytvořily výrazné deprese, zatímco odolné horniny (křemence, droby, vápence) vytvářejí výrazné elevace. 

Hřiště  je situováno do pruhu zvětralých pískovcových vrstev, tvořených zvětráváním a denudaci odolnými vápenci, ale i méně odolnými prachovci a vápnitými břidlicemi, lokálně se na nich zachovaly i relikty sedimentů křídy – jíly až jílovce, uhelné proplástky, pískovce a slepence. Skladba horninového podkladu se tak výrazně mění i na malém prostoru.
Prostor hřiště nemá složité základové poměry protože se zakládá v jedné plošné rovině a je mělce založen.  

Horninový podklad se v půdorysu hřiště výrazně nemění.
4.  PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

4.1. VYTÝČENÍ

Půdorys hřiště bude umístěn v souladu s požadavky provozovatele FK Klánovice a body budou vytyčeny ze souřadnic JTSK. Před prováděním nutno ověřit +-0,000. V případě potřeby opěrná stěna (severní část sportoviště ) bude vytyčena také ze souřadnic JTSK.  

4.3. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Před zahájením prací je nutno prověřit polohu, stav,  možnost ochrany a odpojení všech inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště. Provést připomínky správců inž.sítí, včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. 

Kopanými sondami, eventuálně ověřit polohu sítí.

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
5.1. POPIS TECHNICKÉHO  ŘEŠENÍ

5.1.1. Sportoviště
Tato projektová dokumentace řeší založení sportoviště do hloubky -0,500 od nivelety. Na základovou spáru bude položena getextilie 300g/m2. Na tuto vrstvu bude uložen štěrková vrstva frakce 32 – 64 o tloušťce 100 mm. Následuje vrstva štěrku 16 – 32 o tloušťce 100 mm.
Na tuto vrstvu bude položena opět geotextilie 300 g/m2.

Jako poslední vrstvu bude tvořit vrstva 300 mm křemičitého ( plážového ) písku. Ve štěrkové vrstvě bude uložena drenáž s vyspádováním.

Celá hrací plocha bude obroubena sadovými obrubníky METRA o rozměrech 250x80x1000 uložených do betonového lože.
Pro volejbalovou síť budou v ploše umístěny sloupky sloužící k upevnění a napnutí sítě. Výška a vzdálenost mezi sebou bude dle pravidel pro tento druh sportu. Volejbalová síť a pružné lajny ohraničující hřiště je rovněž součástí zadání.

Pro ochranu hrací plochy bude instalována krycí plachta skládající se ze dvou polovinu vždy jedna pro polovinu hřiště, každá o rozměru 14 x 12 metrů ( např. od Plachty Štěpáník )
5.1.2 Oplocení
Ocelové sloupky budou o průměru 80 mm v zemi uloženy 1000 mm v betonovém loži a jejich výška nad terén bude 6000 mm. Sloupky budou opatřeny nátěrem proti korozi. 

Na tyto sloupky bude připevněna ochranná síť např 85-050 od výrobce KV Řezáč s oky 50 x 50 mm.
Součástí oplocení bude u středových sloupků dvoukřídlá ocelová vstupní branka připravena k uzamknutí visacím zámkem.

5.1.3
 Komunikace
Mezi fotbalovým tréninkovým hřištěm a beachvolejbalovým hřištěm bude položena pojezdová zámková dlažba o síle 80 mm se založením štěrkového lože v hloubce 250 mm.

Ostatní plochy zámkové dlažby budou z dlažby síly 60 mm.

Všechny tyto plochy budou obroubeny sadovými obrubníky METRA.

5.1.4 Relaxační a odpočinková zóna
Východním směrem od beachvolejbalového hřiště bude vystavěna klidová zóna jejíž povrch bude tvořit kombinace zámkové dlažby síly 60 mm a zatravňovacích panelů v poměru 1 : 3 a tato plocha bude opět založena do hloubky 250 mm a obroubena. Na této ploše budou umístěny stoly s lavicemi dle VV.

5.1.5 Instalace

Pro vlastní sportoviště bude přivedena vodovodní přípojka ukončená zahradní sprchou na východní straně sportoviště.

Pro hru při špatných světelných podmínkách bude okolo sportoviště proveden rozvod el. energie a na vybraných sloupcích budou osazeny halogenidové reflektory.

6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Protože se jedná o stavbu dočasnou a rekreační nemá negativní vliv na životní prostředí

7. BEZPEČNOST PRÁCE
Při všech pracích je třeba dbát na dodržování příslušných BP, zvláště pak:

· Zákoník práce č. 262/2006 Sb., § 101, odst. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, § 102, odst. 1, 2, 3 4a prevence rizik,  odst. 6 - přijímá opatření pro případ zdolávání  mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci.

· NV 591/2006 Sb., příloha 1 - 5 ., ve smyslu zákona 309/2006 Sb.

Příloha 1 - požadavky na zajištění staveniště

Příloha 2 - bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a   používání strojů a nářadí na staveništi

Příloha 3 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

Příloha 4 - Náležitosti oznámení o zahájení prací

Příloha 5 - práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví

Všichni zúčastnění pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s Technologickými postupy před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci  předepsané osobní ochranné pomůcky podle vyhlášky MPSV č. 204/1994.
8. ZÁVĚR 
Projektová dokumentace byla zpracována podle platných předpisů pro projektovou dokumentaci na základě všech předaných podkladů. 
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